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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Obszar zamówienia 

 
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki 

wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-
0012/16     
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie stacji zlewnej 
scieków sanitarnych zlokalizowanej na terenie likwidowanej oczyszcalni ścieków 

Zawoja-Widływ miejscowości Zawoja 

 
Miejscowość Zawoja położona jest w dorzeczu rzeki Skawica. Gmina Zawoja jest 

jedną z gmin wchodzących w skład powiatu suskiego.  
Miejscowości gminy położone są wzdłuż głównej drogi łączącej Maków 
Podhalański z Zubrzycą i Jabłonką przez Przełęcz Krowiarki.  

Jest to największa gmina powiatu suskiego, ale ze względu na jej górzyste 
położenie średnia gęstość zaludnienia jest tutaj najniższa. Większa część ludności 

zamieszkuje w dolinie. Aż 65% powierzchni gminy stanowią lasy. Gmina stanowi 
18,78% powierzchni powiatu. Powierzchnia gminy wynosi 128,78 km², w tym: 
użytki rolne 32%, użytki leśne 66%. Ościenne gminy to: Bystra-Sidzina, 

Koszarawa, Lipnica Wielka, Maków Podhalański, gmina Stryszawa. Gmina 
sąsiaduje ze Słowacją.  

Zawoja jest gminą turystyczno - rolniczą, gdyż istnieją korzystne warunki do 
prowadzenia działalności turystycznej i produkcji rolnej. 
 

  
 
Rys. 1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

 
Oczyszczalnia ścieków Zawoja-Widły zlokalizowana jest na działce nr 22690/10, 
obręb Zawoja w miejscowości Zawoja, gmina Zawoja, powiat suski i sąsiaduje z 

działkami nr 22693/17, 22693/15, 22693/14, 23509/11 obręb Zawoja.  
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W sąsiedztwie oczyszczalni ścieków znajdują się:  
- od strony południowej i wschodniej droga, zalesienia i nieużytki  
- strony zachodniej droga wojewódzka 957  

- od strony północnej w odległości ok. 30 m znajduje się budynek mieszkalny i 
gospodarczy. 

 
Gmina Zawoja objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP), przyjętym Uchwałą nr X/84/2019 rady gminy zawoja z 
dnia 17 lipca 2019 r. Zgodnie z zapisami Planu działki 2037/11 i 2037/18 to teren 

lokalizacji oczyszczalni ścieków.  
 

 
 
Rys. 2. Lokalizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Zawoi-Widły 

 

Projekt ma za zadanie przyczynić się do uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Zawoja. 

 
Zakres rzeczowy jest spójny z wytycznymi Funduszu Spójności. 

2. Hydrografia, hydrologia i geologia terenu 

Gmina Zawoja położona jest w dolinie Skawicy (dopływ Skawy), między Pasmem 
Babiogórskim a Pasmem Jałowieckim (Beskid Żywiecki).  
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Gmina Zawoja leży na terenie górnej i środkowej części zlewni rzeki Skawicy, 
lewostronnego dopływu Skawy, która jest prawostronnym dopływem Wisły. 
Południową granicą gminy przebiega główny europejski dział wodny oddzielający 

zlewisko Morza Bałtyckiego od zlewiska Morza Czarnego. Liczne potoki 
odwadniają stoki Babiej Góry i Pasma Jałowieckiego. Największe z nich, to 

Jałowiecki, Markowy, Słonowy i Jaworzyna.  
 
Geologicznie obszar gminy należący Karpat Zewnętrznych zbudowany jest z 

trzeciorzędowych utworów fliszowych. Tworzy je głównie płaszczowina 
magurska. Są to przeważnie piaskowce gruboziarniste, z których w wyniku 

wietrzenia wytworzyły się gleby brunatne kwaśne i wyługowane o składzie 
mechanicznym przeważnie glin średnich pylastych. 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej,                   
w tym: 

 
a) Pozyskanie niezbędnych map do celów projektowych.  
b) Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (w 
zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały 

zakres prac objętych niniejszy Programem funkcjonalno - 
użytkowym, w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i decyzji 
administracyjnych.  

c) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

2. Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie wynikającym z 
opracowanych dokumentacji budowlano-wykonawczych dla całego zakresu 

prac objętych niniejszy Programem funkcjonalno – użytkowym. 
3. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na użytkowanie 

wykonanych Robót, gdy będzie ona wymagane lu dokonanie zgłoszenia. 

 
W zakresie robót budowlano – montażowych przewiduje się wykonanie: 

 
1. Roboty rozbiórkowe 

2. Usuniecie ewentualnych kolizji 

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

4. Roboty technologiczne, w tym wykonanie wentylacji grawitacyjnej stacji 

zlewnej ścieków z układami dezodoryzacji (biofiltry). 

5. Roboty elektryczne, w tym wykonanie zasilania rezerwowego 
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6. Instalacja AKPiA 

7. Instalacja monitoringu 

8. Roboty wykończeniowe, tym uporządkowanie Terenu Budowy wraz z 

odtworzeniem do stanu pierwotnego 

9. Zagospodarowanie terenu 

10.Szkolenia i rozruchu - Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, 

przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby Eksploatacyjne i eksploatację 

próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 

Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od 

Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży 

obiekt (węzeł technologiczny) w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 

zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 

zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania. 

 
Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca 
Okresu Usuwania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie 

stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się 
po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w 

OkresieUsuwania Wad pokrywa Wykonawca. 

3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
lub zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie stacji zlewnej 
ścieków sanitarnych zlokalizowanej na terenie likwidowanej oczyszcalni ścieków 

w miejscowości Zawoja 
 
Do przyjmowania ścieków dowożonych z szamb służyć będzie stacja zlewna o 

przepustowość stacji 50 m3/d. 
 

W skład stacji wchodzą: 
- zasuwa odcinająca, 

- rura spustowa Ø 100 i Ø 120 ze złączem do wejścia i wyjścia, 
- obudowa modułu pomiarowego. 
 

Stacja zlewna musi być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na korozję. 
 

Zbiornik stacji zlewnej ścieków powinien umożliwiać gromadzenie ścieków 
minimum przez 2 doby. 
 

Pracą całego układu odbioru ścieków winien zarządzać panel sterujący 
wyposażony w komputer, drukarkę i czytnik szybkiej identyfikacji dostawców. 
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Układ ma zapewnić samoobsługowe oddanie ścieków. Po każdorazowym zlewie 
ścieków powinien być drukowany raport dostawcy. W celu zabezpieczenia przeciw 
zamarzaniu, zagwarantowaniu poprawnej pracy elektryki i wymagań 

estetycznych, stacja zlewna winna być umieszczona w ocieplanym i ogrzewanym 
kontenerze wykonanym ze stali kwasoodpornej. 
 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów 
stanowiących koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w 
zakresie kwalifikowania wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w 

dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robót. 
 

Przewiduje się wprowadzać do systemu kanalizacyjnego tylko ścieki sanitarne i 
spełniające wymogi ścieków komunalnych. 

3.2. Wizja lokalna w terenie 

Podane w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym informacje stanowią 
obraz przedsięwzięcia i nie zwalniają Wykonawców z przeprowadzenia wizji 

lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie nie 
opisanych uwarunkowań. 

 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji 

terenu budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w 
PFU) oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich 

danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 
i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. 

3.3. Prace projektowe 

W zakresie projektowania przewiduje się: 
• pozyskanie, zebranie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do 

wykonania projektu, 

• wykonanie map do celów projektowych, 

• przygotowanie wymaganych materiałów, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania projektu i późniejszej realizacji prac wykonawczych i 

montażowych, 

• opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego – projekty muszą 

być kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych i 

branżowych niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania 

stacji zlewnej, 

• przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 



         

Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”  
nr POIS.02.03.00-00-0012/16     
 

  

Nazwa Zamówienia : Stacja zlewna scieków sanitarnych                                                                                                             

11 
 

1. Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 ze 

zmianami. 

2. Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę. 

3. Dokumentacja wykonawcza dla celów realizacji inwestycji - projekty 

techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu 

budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

4. Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-

montażowych, 

5. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych sieci i obiektów, 

6. Instrukcje rozruchu stacji zlewnej, 

7. Dokumentację Techniczno Ruchową stacji zlewnej i innych 

zamontowanych urządzeń 

8. Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami 

GIP. 

9. Instrukcję eksploatacji stacji zlewnej i innych zamontowanych urządzeń. 

3.4. Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt 

wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. 

3.5. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca nie może przystąpić do opracowania projektu budowlanego bez 
uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 

Inżyniera założeń projektowych.  
 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawijacego lub wybranego 

Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

3.6. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania określonej w PFU 

stacji zlewnej. 
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3.7. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do 
celów projektowych na obszary objęte Kontraktem w skali i zakresie 

odpowiednim dla sporządzenia projektów budowlanego i wykonawczego. 

3.8. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

3.9. Uwarunkowania środowiskowe 

Planowane zamierzenie polegające na budowie stacji zlewnej nie będzie w żaden 
sposób kolidować z obszarami objętymi ochroną w ramach europejskiej sieci 

NATURA 2000 ze względu na znaczne odległości. Planowane przedsięwzięcie leży 
poza korytarzami ekologicznymi i szlakami migracyjnymi dużych ssaków. 
 

Wnioskowany projekt został poddany analizie wpływu na obszary Natura 2000. 
Dla każdego przedsięwzięcia wchodzącego w skład projektu wnioskodawca 

zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o 
wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
objętych siecią Natura 2000. Organ opiniujący zaświadczył o braku oddziaływania 

przedmiotowego zakresu na ww. obszary chronione. 
 

Ze względu na charakter inwestycji, która w swoim efekcie ekologicznym 
znacznie zredukuje ładunki zanieczyszczeń mogące migrować w środowisku 
obniżając, w stosunku do stanu istniejącego, ryzyko pogorszenia stanu 

środowiska nie występuje. Planowana inwestycja będzie powodowała 
krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji 

inwestycji oraz późniejszej eksploatacji. 
 

W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez 
potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i 

eksploatacji dla tej kategorii przedsięwzięć. 
 

Stacja zlewna ścieków wyposażona będzie w rezerwowe zasilanie umożliwiające 
pełny monitoring pracy stacji zlewnej ścieków. System spowoduje 
wyeliminowanie do minimum zagrożenia zanieczyszczenia środowiska. 

 
W fazie budowy nie powstaną ponadnormatywne oddziaływania na środowisko o 

charakterze długotrwałym i uciążliwym. 
 
Podczas trwających prac budowlano – montażowych może wystąpić wzrost emisji 

niezorganizowanej, spowodowany pracą maszyn budowlanych i środków 
transportu (ruch oraz rozładunek materiałów budowlanych). Zdarzenia takie będą 

zachodzić okresowo w miejscach wykonywania robót i będą charakteryzowały się 
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niewielkim natężeniem. 
 
Podczas budowy oraz w trakcie późniejszej eksploatacji nie będą wprowadzane 

do środowiska żadne substancje lub energie. Nie przewiduje się też emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery i ponadnormatywnego hałasu. Inwestycja nie 

będzie oddziaływać szkodliwie na faunę oraz florę.  
Projektowana i realizowana infrastruktura techniczna nie będzie powodować w 
trakcie eksploatacji jakichkolwiek uciążliwości. 

 
Planowane zamierzenie inwestycyjne, objęte nin. PFU nie będzie w żaden sposób 

kolidować z obszarami objętymi ochroną w ramach europejskiej sieci NATURA 
2000 ze względu na znaczne odległości. 
 

Zamawiający nie przewiduje wypłacania odszkodowań z tytułu zajęcia terenu na 
czas budowy. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zamówienia zapewni zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

sanitarnego na terenie części miejscowości, a w konsekwencji również i gminy. 
 
Zaprojektowany i wykonany zakres rzeczowy musi w sposób pewny i niezawodny 

pracować i być w stopniu minimalnym wrażliwy na wypadki o charakterze 
nieprzewidywalnym. 

 
Zakres i treść projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz normy, 

które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. W 
szczególności: 

 
• Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. 

• Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych 

opierających się o zasady poszanowania energii. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym 
na każdym etapie procesu projektowego; wymagana jest końcowa akceptacja 

Zamawiającego przed wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 
 
Do oceny projektu Zamawiający może na swój koszt powołać ekspertów, którzy 

w jego imieniu dokonają oceny projektu. 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Dokumentacja wykonana w ramach niniejszego zamówienia musi zawierać 
rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych. 
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Wykonawca winien opracować projekt budowlany i projekty wykonawcze 
uwzględniające w szczególności informacje i wymagania zawarte w niniejszym 

Programie funkcjonalno – użytkowym oraz informacje dodatkowe, które 
ewentualnie mogą zostać przekazane przez Zamawiającego przed 

przystąpieniem do wykonania projektów wykonawczych lub w trakcie ich 
wykonywania, uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami 
prawa, opinie i zatwierdzenia oraz uzyska decyzje pozwolenia na budowę lub 

zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 

 
Projekt budowlany, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania muszą zostać 
uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku lub 

zgłoszenia przez Wykonawcę. 
 

Zakres i treść projektu oraz dostawy maszyn, urządzeń instalacji, itp. jak również 
wykonanie robót powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w 

jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia w szczególności: 
• Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót.  

• Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych 

opierających się o zasady poszanowania energii.  

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich 

dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę. 

5.1. Stacja zlewna ścieków 

Konstrukcja stacji zlewnej ścieków powinna być projektowana indywidualnie w 

dostosowaniu do warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. 
 
Zbiornik stacji zlewnej ścieków powinien być wykonany z materiałów 

nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków a pozostałe 
elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z 

materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. 
 

Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko 
odkładania się w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Należy wykonać 

odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie jej przed 
napływem wód z przyległych terenów.  
 

W stacji zlewnej ścieków, w których armatura będzie montowana wewnątrz 
zbiornika punktu zlewnego należy zainstalować przymocowany na zawiasach 
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opuszczany podest ułatwiający naprawy armatury. 
 

Należy zainstalować stopę do przenośnego żurawia do wyciągania pomp. Żuraw 
(min. 1 kpl.) Wykonawca winien zakupić i dostarczyć przyszłemu użytkownikowi.  

 
Pojemność zbiornika pompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie 

jednego cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić 
prędkość przepływu > 1m/s. 
 

Pomiędzy szafą sterowniczą a słupem lampy należy zaprojektować i ułożyć 

podziemną linię teletechniczną. 
 
Wentylacja nawiewno-wywiewna z biofilterm w celu zapobiegania wydostawania 

się odorów ze stacji zlewnej ścieków. 
 

Właz (włazy) ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wymiarach gabarytowych 
umożliwiających swobodny montaż i demontaż pomp zatapialnych. 

 

Drabinka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o szerokości stopni min. 350 mm. 
 

Prowadnice pomp – stal kwasoodporna 
Łańcuchy do wyciągania pomp – stal kwasoodporna 
 

Piony tłoczne w przepompowni – stal kwasoodporna typ np. 1.4435 lub inna typu 
A4 o grubości ścianki min. 3,0 mm. 

 
Kołnierze – stal kwasoodporna 
 

Wszystkie połączenia kołnierzowe skręcane śrubami ze stali nierdzewnej A4 
 

Zawory zwrotne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego. 
 
Zasuwy nożowe do ścieków sterowane z poziomu terenu, 1 klucz do otwierania i 

zamykania zasuw do przekazania użytkownikowi. 
 

Pomost obsługowy składany zamontowany w stacji zlewnej ścieków ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej. 
 

UWAGA: Wymaga się stosowania stali kwasoodpornej. Stal 1.4301 jest stalą 
nierdzewną, ale nie jest stalą kwasoodporną z uwagi na brak w jej składzie 

molibdenu (Mo). Stale kwasoodporne to stale zawierające w swoim składzie 
chrom (Cr), nikiel (Ni) i molibden (Mo), przykładowo stale: 1.4401, 1.4404, itp. 
Dzięki dodatkowi molibdenu stale mają znacznie wyższą odporność na korozję, 

zwłaszcza wżerową, niż stale bez takiego dodatku. 
 

Uchwyty zamontowane przy otworze włazu na kable: pomp, sondy 
hydrostatycznej, wyłączników pływakowych. 
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Uchwyty do podwieszenia łańcuchów do wyciągania pomp zatapialnych 

zamontowane w świetle włazu. 
 

Króciec ze złączką strażacką do czyszczenia rurociągu tłocznego wyciągnięty pod 
właz i umieszczony w jego świetle tak aby możliwa była obsługa z poziomu 

terenu. 
 
Monitoring stacji zlewnej ścieków oparty o moduł telemetryczny 

GSM/GPRS/EDGE z dwukierunkową transmisją danych. 
 

Pompy 
Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu 
maksymalnej sprawności. 

Zamontowane agregaty pompowe powinny być konstrukcyjnie przystosowane do 
pompowania surowych i niepodczyszczonych ścieków. 

Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej (Sl). 
 
Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie z 

materiałem ciernym i wytrzymywać obciążenia udarowe, powodowane przez 
obecne w zawiesinie cząstki stałe. 

 
W pompowni należy przewidzieć minimum dwie pompy, przy założeniu że 1 szt. 
pracuje na 100% potrzeb a druga stanowi 100% rezerwę niezawodnościową. 

 
Układ sterowania i sygnalizacji 

Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać; 
• Utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w stacji zlewnej ścieków 

przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków, 

• Włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana 

jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy, W 

czasie skrajnie dużego napływu ścieków powinna istnieć możliwość pracy 

dwóch pomp jednocześnie. 

• Przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia 

równomiernego zużycia agregatów pompowych). 

• Blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej. 

• Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem. 

• Zabezpieczenie pomp przed ich przeciążeniem realizowane przez: 

urządzenia umieszczone w obwodzie zasilania pomp, urządzeniu 

umieszczone wewnątrz pompy i generowane przez sterownik na podstawie 

analizy parametrów pracy pompy. 

• Ręczne sterowanie pracą pomp. 

Ponadto: 
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• dwuścienna obudowa szafy w klasie IP 66 ze stali nierdzewnej o klasie 

szczelności IP66 z drzwiczkami wewnętrznymi zamontowana w 

zewnętrznej obudowie metalowej, malowanej proszkowo posadowionej na 

cokole, 

• alternatywnie obudowa wewnętrzna poliestrowa lub metalowa malowana 

proszkowo o klasie szczelności co najmniej IP65, wyposażona w płytę 

montażową i drzwi wewnętrzne, obudowa zewnętrzna stalowa malowana 

proszkowo o klasie szczelności co najmniej IP54 posadowiona na 

fundamencie betonowym. 

• przełączniki, kontrolki i inne wskaźniki umieszczone na wewnętrznych 

drzwiach szafy i dostępne bez konieczności otwierania środkowej części 

szafy sterowniczej, 

• wyłącznik główny zainstalowany na elewacji drzwi wewnętrznych, 

• zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o prądzie upływu 

30mA, 

• zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla poszczególnych silników 

pomp – zabezpieczenie silnikowe MP 204, 

• kontrola asymetrii i zaniku faz, 

• urządzenia łagodnego rozruchu i startu pomp – softstart, 

• sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu ścieków z wyjściem 

analogowym 4-10mA, 

• czujniki pływakowe dla poziomu ścieków max i min, 

• zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wyłączając kolejno pompy, gdy 

poziom ścieków w zbiorniku stacji zlewnej ścieków obniży się poniżej 

wartości zadanej, 

• przełącznik rodzaju pracy: ręczna / stop / automatyczna, 

• przycisk sterowania ręcznego z lampką sygnalizacyjną, 

• licznik godzin pracy każdej z pomp zrealizowany w sterowniku, 

• sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia – zielona kontrolka, stan 

postoju – czerwona kontrolka, 

• sygnalizację stanów awaryjnych w szczególności: brak zasilania, awaria 

pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie pokrywy włazu 

zbiornika stacji zlewnej ścieków, otwarcie drzwi szafy, 

• świetlny i akustyczny sygnał alarmowy na obudowie szafy, 

• gniazdo serwisowe 230V i 400V 16A, 

• transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V, 

• ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem, 

• sterownik mikroprocesorowy, 

• moduł wejść, 

• moduł GSM, 

• przekaźnik kontroli cieczy do wykrywania zawilgocenia silnika pompy. 
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II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

1.1. Wymagania ogólne 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w 
niniejszych wymaganiach przez Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących 

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

1.2. Kryteria projektowe 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do:  
• Ustawy  Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (2012, Dz. U. Nr 0 poz. 462 z późn. zm.);  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. Nr 0 poz. 1129);  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440);  

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124);  

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719);  

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U.2009.124.1030);  

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469);  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2003.169.1650),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  2 
grudnia 2015  r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117),  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. – w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U.2004.130.1389),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126  ).  

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2015.2164).  

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych oraz 
wszelkich innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie 

drukowanej i elektronicznej w postaci plików edytowalnych na nośniku CD/DVD 
lub innym nośniku pamięci, np. pendrive USB oraz pdf. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem 
klauzul i oświadczeń do projektu. 

 
Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelkie 
opracowania projektowe i towarzyszące w 5 egzemplarzach drukowanych i w 

formie elektronicznej (na nośniku optycznym CD/DVD lub innym nośniku 
pamięci, np. pendrive USB). Ponadto Wykonawca wykona replikację 

dokumentacji w takiej ilości egzemplarzy, która zaspokoi jego potrzeby własne i 
prawidłowe prowadzenie budowy. 
 

Wykonawca przy projektowaniu sieci zadba, aby plan ogólny, detale projektowe 
oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem 

klauzul i oświadczeń do projektu oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego 
pozwoleń na użytkowanie wykonanych Robót, gdy będzie ona wymagane. 

1.3. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu stacji zlewnej 

a) W zakresie wykonania Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 
• prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej 

b) Plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały 
długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  

c) Wybudowana stacja zlewna powinna zagwarantować: 

• bezpieczeństwo konstrukcji, 

• bezpieczeństwo użytkowania, 

• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony 

środowiska, 
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Powinna być też poprawna w każdym aspekcie przyszłego użytkowania 
oraz zapewniać maksymalne bezpieczeństwo przyszłego użytkownika. 

d) W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 
e) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 

robót. 
f) Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub 

stosowne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

g) Wszędzie tam, gdzie realizowane będą jakiekolwiek dostawy w trakcie 
eksploatacji obiektów, Wykonawca zastosuje odpowiednie urządzenia w 

celu zapewnienia, że dostawa lub odbiór wymagać będzie minimalnych 
nakładów pracy fizycznej. 

h) Do wszelkich urządzeń, zaworów, aparatury zostanie zapewniony dostęp z 

poziomu stałych pomostów lub z poziomu terenu (podłogi). 

1.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i 

architektury 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową 

lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Zamawiającego. Błędy popełnione przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Zamawiającego. 
 
O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru 
budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku 

kierowania budową wraz z dostarczonym oświadczeniem inspektorów nadzoru 
stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu 
Zamawiającego wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

Po przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, 
wyznaczeniu obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez 

trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów 
przez uprawnionego geodetę, Wykonawca: 

• przygotuje teren poprzez rozebranie rozebranie zbędnych istniejących 
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obiektów lub ich resztek, płotu itp., 
• wykona niezbędne tymczasowe przejścia i drogi dojazdowe, 

a następnie przystąpi do wykonywania robót. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu, 

ewidencjonowania i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga 
udokumentowania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem 
odpadami. 

1.5. Wymagania w zakresie technologii 

Stację zlewneą ścieków należy zaprojektować z uwzględnieniem urządzeń 

mających jak najmniejsze oddziaływania zewnętrzne (hałas, emisje, itp.) przy 
jednoczesnym wysokim poziomie technicznym. 
 

W sposób szczególny należy przygotować harmonogram realizacji fazy budowy. 
Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji przy jednoczesnym 

prowadzeniu tam prac dostosowawczych służących docelowemu transportowaniu 
ścieków. Wszelkie czynności związane z budową obiektów, maszyn i urządzeń 
należy przeprowadzić z poszanowaniem środowiska. Przewidywana budowa stacji 

zlewnej ścieków musi zapewniać zminimalizowane oddziaływania na środowisko, 
w tym zwłaszcza na tereny sąsiadujące. 

1.6. Wymagania w zakresie instalacji 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje: 
 

• Stację zlewną 

• Instalacje wewnętrzne: 
✓ Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z układami dezodoryzacji 

(biofiltry)  

• instalacje elektryczne i AKPiA stacji zlewnej ścieków: 
✓ Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem 

do niego energii elektrycznej, 

✓ Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, 

✓ Montaż i zasilenie szafki sterowniczej , 

✓ Wykonanie instalacji siłowej i sterowniczej, 

✓ Instalacja AKPiA, 

✓ Montaż przepływomierzy 

✓ Instalacja monitoringu. 

1.7. Wymagania w zakresie wykończenia 

Wymagana jest pełna szczelność obiektów w celu odseparowania ścieków od 

otaczającego gruntu. 
Izolacje powinny zostać zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami. 
Wykończenia powinny być 
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trwałe i zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe mające kontakt 
ze ściekami zostaną zabezpieczone powłoką ochronną polimerową lub mineralną 
cienkowarstwową powłoką uszczelniającą. 

1.8. Wymagania formalne 

Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych określone w przepisach 

polskich i europejskich (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 
roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) oraz Dyrektywa 91/271 z dnia 
21.05.1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych wraz z 

uzupełnieniem (nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998 roku). 
 
Ponadto Zamawiający wymaga, aby: 

 

• obiekty inżynierskie miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 40 lat, 
• sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i 

oprzewodowania zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 

lat, 
• urządzenia technologiczne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie 

co najmniej 10 lat, 
• aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniała sprawne 

funkcjonowanie w okresie co najmniej 5 lat. 

III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadać będą zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, o których mowa 

w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej                                                                                               

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072); 
 

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego 
prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.  
  

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio 

koncepcji planu zagospodarowania w skali mapy do celów projektowych wraz z 
poglądowymi rysunkami (kartami katalogowymi) wszystkich elementów 

zagospodarowania oraz jeśli zajdzie potrzeba projektu budowlanego 
bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego.  
 

Do wykonania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia lub projektu budowlanego 
wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji koncepcji.  
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Wykonawca przygotuje odpowiednią dokumentację i dokona zgłoszenia robót                  
a w przypadku decyzji organu o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, wykona i skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją                o 

pozwoleniu na budowę przez właściwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej.  
 

Zamawiający będzie wydawał akceptację lub przekaże zastrzeżenia do 
poszczególnych opracowań w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania do 

siedziby Zamawiającego.  
 
Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy bez zbędnej zwłoki 

oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. 
 
 

8. Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne 

(WWiORB-00) 

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

8.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania  „Stacja zlewna scieków 
sanitarnych”. 

8.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć 

i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 

WWiORB – 01 
Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, 

tras i punktów wysokościowych 

WWiORB – 02 
Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i 

przygotowawcze 

WWiORB – 03 
Warunki wykonania i odbioru robót: roboty betonowe i 

żelbetowe. 

WWiORB – 04 
Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji 

żelbetowych 
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WWiORB – 05 
Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji 
stalowych 

WWiORB – 06 
Warunki wykonania i odbioru robót: roboty izolacyjne i 
uszczelnienia 

WWiORB – 07 
Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 
elektroenergetycznych i akpia 

WWiORB – 08 
Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 
teletechnicznych 

 

8.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w „Części opisowej” niniejszego 
PFU (punkt I.). Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 

1. Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Ubezpieczenie budowy i projektów. 

3. Sporządzenie harmonogramu całości robót, którego wydzieloną częścią 
będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych. 

4. Sporządzenie programu i planu płatności. 

5. Sporządzenie graficznej wersji roboczej zaprojektowanego rozmieszczenia 
punktu zlewnyego ścieków na mapie w skali 1:500, przedłożenie jej do 

akceptacji przez Zamawiającego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego 
strony. 

6. Wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych. 

7. Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów. 

8. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla 

projektowanych, docelowych obiektów. 

9. Sporządzenie dokumenacji do zgłoszenia i/lub projektu budowlanego (w 

oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla 
niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i 
pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę” jeżeli będze wymagane. 

10.Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych do wykonanych opracowań projektowych z akceptacją 

Inżyniera Umowy. 

11.Dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest 
wymagane uzyskanie „Decyzji pozwolenia na budowę”. 

12.Sporządzenie projektów wykonawczych. 

13.Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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14.Zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót. 

15.Zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali 
narad, placów składowych. 

16.Realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy. 

17.Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych 

projektów. 

18.Uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, itp.. 

19.Prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym 

sporządzenie operatów, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej 

do właściwego ośrodka. 

20.Wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami. 

21.Wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437); 
zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów. 

22.Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

23.Sporządzenie instrukcji rozruchu, BHP, obsługi i konserwacji urządzeń. 

24.Zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń. 

25.Uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy. 

26.Przekazanie wybudowanyej stacji zlewnej do eksploatacji w rozumieniu 

Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
jeśli będzie wymagane). 

27.Świadczenie usług gwarancyjnych. 

28.Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu 

gwarancyjnego. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
niewymienionych w Programie funkcjonalno-użytkowym, a koniecznych dla 

prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub budowlanych, to 
Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu Umowy jak i do 

zatwierdzonej Kwoty Umownej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie 
na własne ryzyko w cenie oferty.  

Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu ekologicznego i zapewnienie 

niezawodności pracy powstałej infrastruktury, określonej w PFU. 
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8.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem 

zamówienia i ujęte w zatwierdzonej Kwocie Umowaowej. Prace te będą określone 
przez Wykonawcę na etapie prac projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe 
i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy. Przyłącza 
energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie wody i odprowadzenie 

ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza 
budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy 

zapewni Wykonawca we własnym zakresie.  

Zatwierdzona Cena realizacji przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać 
wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną i 

użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń 
magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, usług 

telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty odprowadzania i 
oczyszczania ścieków. 

8.1.5.Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
WWiORB. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i 
napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie 

przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 
odcinków. 

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Gromadzenie odpadów. Działanie, umieszczanie w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do 

transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 
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Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające 

aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów 
ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także 
sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i 
WWiORB. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, stacji zlewnej ścieków, itp. 

Odpady. Każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.  

Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub 

posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje 

fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 

zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 
oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
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Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem 
do głębokości przemarzania. 

Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z 
późniejszymi zmianami).  

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, 

itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Punkt zlewny. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do 
przyjmowania i przesyłania ścieków. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za 
pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 

− wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

− wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 

handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 
parkingów, 

− inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - 
wymienione w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747). 
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Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 

pochodzące z tych budynków. 

Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane 
urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji 
i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Ścieki przemysłowe. Ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami 
opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład 

działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a 
także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór 
procedur wykonawczych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Zamawiający. Inwestor / Inżynier Umowy, który może być reprezentowany 

przez wybrane przez siebie osoby lub firmy. 

8.1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego 
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia. 

Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2006 nr 156, poz. 1118) nie jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi 
dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia i dokona zgłoszenia właściwemu 

organowi. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie budowlanym i w zgłoszeniu.  

Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji 

projektów wykonawczych i (opcjonalnie, jeśli wynikać to będzie z potrzeb 
sporządzonej DT) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodności 
z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i Umowy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie 

drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na nośniku 
optycznym CD/DVD lub innym nośniku pamięci, np. pendrive USB).Opisane 

powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w 
przepisach, w tym technicznobudowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 

zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 
energię cieplną 

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji 

o pozwoleniu na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 

chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

8.1.7.Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły 

uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły 
dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji 
inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie 

miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać 
inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, 
przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• projekt budowlany, 

• projekty wykonawcze, 

• program zapewnienia jakości, 

• program i plan płatności, 

• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w 

trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt 

zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

• dokumenty niezbędne do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę imieniu 

Zamawiającego, 

• raporty zawierające wyniki testów, 

• dokumentacja odbiorowa, 

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i 

pisemnymi oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych 

warunków i uzgodnień), 

• instrukcje rozruchu, 

• instrukcje obsługi i konserwacji, 

• materiały szkoleniowe. 

Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku 

Dziennik Budowy, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego 
winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. 
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Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy oraz 
używany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.  

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki 

laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robót, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• ewentualne umowy cywilno-prawne, 

• świadectwa odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób 
i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak 

długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 
w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach 
elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich 

dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

8.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według Harmonogramu Realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, wskazanego w umowie.  

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonawca 
jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez 

niego dokumentacją projektową, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. 
Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych 

powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
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Zamawiającego. W zależności od charakteru dokumentu, Zamawiający lub 
Wykonawca dokonają odpowiednich zmian lub poprawek w tych dokumentach.  

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji 

projektu, że w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 
ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 

robót (np. ochronę znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej 
trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu 
wystawienia Protokołu Odbioru. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Inżynier. Zamawiający powołał Inżyniera, który w jego imieniu będzie pełnił 
min. funkcję „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego”, jak również zajmował się będzie obsługą 
inwestycji z punktu widzenia potrzeb, jakie nakładają na tą inwestycję 

warunki umowy o dofinansowanie. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, należy 
każdorazowo w przypadku użycia zwrotu „Zamawiający” mieć na uwadze, że jest 
to równoważne z „Inżynierem”. 

Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. 2002 nr.108, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE 

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE  wchodzą w zakres zamówienia i zostaną 
wykonane w ramach umowy z Wykonawca. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób 
zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą 
roboty budowlane, od władających tymi nieruchomościami.  

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
najnowsze i obowiązujace przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm wraz z ich aktualizacjami (zmianami) 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a 

w szczególności: 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2016.2134). 

- Ustawa  z dnia  14 grudnia 2012  r.  o odpadach (Dz.U.2016.1987). 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  18 listopada 2014  r.  
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800). 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2002 r. w 

sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964 z późn.zm.)  

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U.2016.250). 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację 
składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. 
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Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie 
największym stopniu ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 

W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do ochrony i zachowania drzew 

stanowiących pomniki przyrody. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na 
zewnątrz terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 

budowy, zabezpieczenia przejezdności przyległych dróg w okresie realizacji 
Umowy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz 
osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych 

w przepisach i normach branżowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia 

wynikające z prowadzenia robót montażowych na terenie prowadzonych prac 
budowlanych: 

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami 
bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób 

niezatrudnionych, 

• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń 
z miejsca składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest 

wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

• zagrożenia przy pracach prowadzonych przy braku możliwości 
wyeliminowania obecności osób trzecich tj. przechodniów, właścicieli 
posesji, itp. (stwarza to konieczność właściwego przygotowania Terenu 
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Budowy m. in. przez: wygrodzeniu terenu prac, ustawienie tablic 
ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostków pozwalających 
na dojście do budynków i posesji), 

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu 
ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest 
obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca sporządzi instrukcje bhp i 
instrukcje stanowiskowe, o których mowa w Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 

lipca 2003 roku). 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na 
podstawie odpowiednich przepisów, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy 
oraz zaplecze Wykonawcy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy 

oraz według własnych potrzeb zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze. 

Wykonawca winien wyposażyć zaplecze w odpowiednią ilość toalet. Toalety 
muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do 

robót) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem 
wykonawczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
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2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 
z dnia 10 lipca 2003). 

• Wykonanie objazdów/przejazdów. 

• Dostarczenie i instalację wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających oraz wszelkich innych środków niezbędnych do 
zabezpieczenia Terenu Budowy. 

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

• Przygotowanie terenu. 

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy. 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy 
obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy. 

Powyższe należy uwzględnić w Kwocie Umownej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne 
drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w całym okresie realizacji umowy. 

Ogrodzenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone do ruchu i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 

szkód w ten sposób wywołanych. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na 

czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w 
zasięgu oddziaływania prowadzonych przez siebie robót.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 
o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie 
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, 

wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego 
budową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami i 
dzierdżawcami których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania 
i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowaowej.  

Rozruch (próby końcowe) 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie 

inne działania niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i 
przekazania ich Zamawiającemu (w tym szkolenie). 
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Próbom końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne 
oraz AKPiA niezbędne do funkcjonowania. 

Próbom Końcowym należy poddać następujące ciągi technologiczne: 

• system AKPiA. 

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały: 

1) próby przedrozruchowe, 

2) próby rozruchowe, 

3) ruch próbny. 

Wykonawca winien przedstawić program prób końcowych do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym 

programem. 

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona wszelkie działania, 

uzyska uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania robót do 
normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu do użytkowania oraz 
przeprowadzi szkolenie personelu. 

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający wyda Świadectwo 
Przejęcia dla całości robót. 

8.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i 

za wyniki działalności w zakresie: 

• sporządzienia projektów budowlanych i wykonawczych, 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

• roboty, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 
budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po 

szkodzie;  

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na 
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terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych osobom trzecim; 

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych 

personelowi Wykonawcy; 

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w 

projektowaniu Robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające 
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od 

wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof 
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu 

nawalnego, trzęsienia ziemi. 

8.1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z 
uwzględnieniem sąsiednich posesji. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic 
informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i 

wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w uzgodniony sposób. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w Cenę. 

8.1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
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za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych 
budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych 

robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

8.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

8.2.1.Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby 
budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – 
Dz.U.2016.157), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

• Wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów 
nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie 

co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 

istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanej, 

• Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są 

wyroby wykonane według indywidualnej DT sporządzonej przez 
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projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 

oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041). 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia 

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. 

(M.P. 1996 nr 19  

poz. 231). 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

8.2.2.Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania WWiORB w czasie postępu robót.  

8.2.3.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  
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8.2.4.Kontrola materiałów 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Jest rwnież upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów.  

8.2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, które obejmują nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem.  

8.2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

8.2.7.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli DP lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

8.2.8.Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający może 
polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 
testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca 
przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 



         

Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”  
nr POIS.02.03.00-00-0012/16     
 

  

Nazwa Zamówienia : Stacja zlewna scieków sanitarnych                                                                                                             

44 
 

reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki 
zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac 
będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i 

urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

aprobaty, świadectwa itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są 
zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 

Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

8.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w DT WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego / Inżyniera Umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 
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8.4. Środki transportu 

8.4.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w umowie i wskazaniami Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Zamawiającego będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

8.4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny 
spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o 

transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 
2003). 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

8.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

8.5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentcją Projektową, WWiORB, Systemem Zapewnienia Jakości, Projektem 
Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do 
wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 

i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

8.5.2.Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami 
Umowy do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez 

osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. 

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.  Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 

7. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  

8.5.3.Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu 

należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów 
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
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Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, 
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

• stałe punkty wysokościowe – repery. 

Czynności geodezyjne w toku budowy. 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako 

załączników do księgi obmiarów i wniosków, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia 

robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 

i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania 
bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 
wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych 
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.  

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie 
papierowej i elektronicznej. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 

dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 
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8.5.4. Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogramu całej budowy oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych 

eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 

8.5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w 
miejscu wskazanymprzez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz 

podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

8.6. Kontrola jakości 

8.6.1.Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży 
budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. – tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z 
wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o 

ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż 
tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 
odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających 

certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie 

ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe 

(odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od 

właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi 

procedurami atestacyjnymi: 

• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat 

na Znak Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak 

Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 

2041 2004.10.11). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 

nr 92 poz. 881 2004.05.01). 

• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z 

Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności 

z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady 

wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono 

wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny 
przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów 

określa Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 
nr 92 poz. 881 2004.05.01). 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).  

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne 
z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi 

normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 

156, poz. 1118 z późn. zm. – tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 

2004 nr 204 poz. 2087). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 

2041 2004.10.11). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 

nr 92 poz. 881 2004.05.01). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 

nr 92 poz. 881 2004.05.01) 

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem 

wymiarów nastąpi według obowiązujących norm, a w szczególności PN-

ISO 3443-8:1994. 
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Normy przywołane: 

• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów. 

• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady 

ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa 

robót budowlanych. 

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie 

Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

• PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

Warunki eksploatacyjne. 

Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 

określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą 
występować na miejscu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
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w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia 

jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program 
ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów 

stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do 
jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w 

WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

8.6.2.Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości 

powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 
przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto 

jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera/Inspektora Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem/Umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji i będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
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badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

8.6.3.Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

8.6.4.Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w WWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. W konstrukcjach stalowych 
wyposażenia obiektów kubaturowych, pompowni, komór zasuw, itp. minimum 
20% spawów winno podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia 

w badanej próbie wad spawów skontrolować należy wszystkie spawy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

8.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 

badań (własnych lub dostawców materiałów) jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  

8.6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

WWiORB, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

8.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może dopuścić do użycia materiał które jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, które spełniają wymogi WWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 

wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, 
określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych 
dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB 
to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8.6.8. Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części 

przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia 
prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, 
chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z 
elementami i wyposażeniem i wyda je Zamawiającemu w dniu przejęcia robót. 

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą 
przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 
momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 

8.6.9.Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią 

w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem 
wykonawczym, Informacją BIOZ, przedmiarem robót. 

2) Dziennik budowy. 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

4) Książka obmiarów, 

5) Komunikaty zgodne z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, 

prośby, zgody, zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 

6) Harmonogram robót. 

7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi 

przez warunki Kontraktu 

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 

9) Dokumenty zapewnienia jakości. 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez 
odpowiednie władze. 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

12) Szkice geodezyjne. 
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13) Protokoły przekazania robót. 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, 
orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty 

będą prowadzone według wymagań programu zapewnienia jakości. 

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. 
Zamawiający powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim 
dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją umowy będą przechowywane 

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i 
protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według 
wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 

przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach 

elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych 

organów. 

8.7. Przedmiar i obmiar robót 

Wykonanie przedmiotu robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 
ryzyko. 

Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

8.8. Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, 
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu 
przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie 

odpowiednie zapisy umowne. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  
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8.8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

8.8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
zakresu jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót.  

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub 

obiektów określonych WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być 
przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje 
Zamawiający według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.8.4.Odbiór końcowy 

Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie następnym. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności 
Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę 

wystawienia przez Zamawiającego świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

DT i WWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
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odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i 

WWiORB z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach Umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

2. WWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne). 

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Recepty i ustalenia technologiczne. 

6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

7. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i 

oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia 
jakości. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem 

zapewnienia jakości. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i obiektów. 

11. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Protokoły z narad i ustaleń. 

13. Protokoły przekazania terenu. 

14. Decyzje pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy). 

15. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
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16. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru 
instalacji i urządzeń technicznych. 

17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

19. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - 

w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.8.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez 

Zamawiającego świadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
przygotuje następujące dokumenty: 

• Kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

8.8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad.  
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Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

8.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej 
za element robót w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać 
podsumowania w poszczególnych tabelach Wykazu Cen. 

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie 
wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, 

ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości robót zgodnie z Umową tym 
wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.  

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie 

poszczególnych robót w ramach Umowy i powinna obejmować wszystkie 
elementy wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe w 
poszczególnych tabelach należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Cenę oferowaną należy podać z dokładnością do pełnych złotych. 

 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, 
wchodzącymi w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem 
robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. 

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące 
poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca 
winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu 

Cen, dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 

sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 
przez Zamawiającego. 

8.10. Dokumenty związane 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U.2015.1483) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U.2016.1570). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U.2016.1629) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469) 
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• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz.U.2015.1125). 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

(Dz.U.2016.2147) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2016.191). 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) 

z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 

204 poz. 2087 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i górnicze. 

(Dz.U.2016.1131) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2015.139). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm. – tekst jednolity). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z 

późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014  r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

(Dz.U.2014.1278). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 93.96.438). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 

93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
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urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U. 01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 stycznia 2016  r. w sprawie 

wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów (Dz.U.2016.108)   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013  r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
Dz.U.2013.640   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016  r.  w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.2016.1493 )    

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 

kwietnia 1998,r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. 98.55.362). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010  r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719 ).   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009  r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). |   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 
grudnia 2015  r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016  r.        w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966)   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 
kwietnia 2012  r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U.2012.463)    
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014  r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2014.1546)    

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014  r.  w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. (Dz.U.2014.1800)  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie 
wartości progowych poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 

r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac 
geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie 

Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna 
(Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
(Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

• PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

• PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

(Zmiana A1). 

• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena 

pracy (Zmiana Az2). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych 

miejscach powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie 
normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi 

w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Umowaem 
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w WWiORB. 
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9. Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, 

tras i punktów wysokościowych (WWiORB-01, KOD CPV 

45111) 
 

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

9.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-01 dotyczą 

wykonania i odbioru robót w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów 
wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach zadania  „Stacja zlewna 
ścieków sanitarnych”. 

9.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe 
dla robót wymienionych w punkcie 9.1.3. 

9.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów 
wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów stacji zlewnej. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 

Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji 
osnowy geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. 

Inwentaryzacja powinna być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna 
zawierać: 

a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 
znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację 
punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na 

podstawie opisów topograficznych). 

b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. 

Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i 
geodetę powiatowego. 

Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK 

inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objętym powyższą 

inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, 

które znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz 

lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem 
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inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) oraz punkty 

osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. 

Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego 

i geodetę powiatowego. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego 

punktów głównych osi obiektów i tras, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 

9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne 

zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

9.1.6. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbędne 
jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i 
opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w WWiORB-

00. 

9.1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiORB-00. 

 

Określenia podstawowe w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 

polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
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potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WWiORB-00. 

9.2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być 
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętemstalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 
około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w 

sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m 
i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 m do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

9.2.1. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 
zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 

zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania 
materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 

do kontroli Inżynierowi.  

9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 
terminie przewidzianym Kontraktem 
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Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w Umowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

9.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB-00.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1 do 7). 
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Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacjei uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w DT, to powinien 

powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 

terenu podanych w DT i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Zamawiającego, zostaną wykonane na kosztZamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi 

muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 

sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O 
ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
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Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w DT. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania 

trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć 

z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w DT. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

9.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszych WWiORB 

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszego  
WWiORB zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z 
przeprowadzonych pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na 
terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inżyniera.  

9.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub 

inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 
uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że 

materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 
Badanie jakości  materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: 
na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich 
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cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w WWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

9.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  

9.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

Wykonanie obmiaru robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 
ryzyko. 

Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 

pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

9.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

9.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 

przez Zamawiającego. 

9.10. Dokumenty związane 

9.10.1. Przepisy i normy. 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych. 

• nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
1979. 
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• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 

10. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i 

przygotowawcze(WWiORB-02 KOD CPV 45111) 

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

10.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-02 dotyczą 

wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie wykonania robót ziemnych i 
przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania  „Stacja zlewna 

ścieków sanitarnych”. 

10.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmują wymagania szczegółowe 

dla robót wymienionych w punkcie 10.1.3. 

10.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót w 

zakresie wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które będą 
wykonywane dla obiektów stacji zlewnej. 

W zakres robót wchodzą: 

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, 

wykonanie dróg tymczasowych). 

• Wykopy obiektowe. 

• Ukopy. 

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji 

przeznaczonych do rozbiórki lub przełożenia. 

• Zasypywanie wykopów i dołów. 

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

• Formowanie obsypki i podsypki. 

• Odwodnienie wykopów. 

• Usunięcie osadów z obiektów. 

10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla 
urządzeń instalacji podziemnych. 
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Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o 

powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy 
wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, 
przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością 
do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna 

wykopu. 

10.1.5. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbędne 

jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i 
opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w WWiORB-

00. 

10.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiORB-00. 

Określenia podstawowe w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WWiORB-00. 

10.2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być 

zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
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badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i 

dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932-01. 

10.2.1. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 
zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 

zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania 
materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 

do kontroli Inżynierowi.  

10.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 
terminie przewidzianym Kontraktem 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do: 
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• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 

zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

• Sprzętu do wierceń. 

Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i 

zabezpieczających powinien 

wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

• Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadających wymaganiom norm PN-

EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 

10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000. 

• Pomp głębinowych. 

• Pomp do wody zanieczyszczonej. 

• Igłofiltrów z agregatem pompowym. 

10.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w Umowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

10.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB-00.  

10.5.1. Przygotowanie terenu robót 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej 

roślinności. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń 

technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami 

przyjętymi w DT, 
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• zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub 

zanieczyszczeniem wód, 

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego 

wykorzystania należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach 

winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze 

linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone 

zapisem w dzienniku budowy. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 

załamania. 

• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm. 

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. 

• Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-

metrową. 

10.5.2. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w DT Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 

warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 

tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 

10.5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w 

DT. 
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10.5.4. Wykopy 

Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach 

wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 

ręcznie i pod nadzorem geologiczno - inżynierskim. W gruntach wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę 
należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla gruntów 

trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania 
wykopów zgodne z DT o założonej skuteczności wykonywania robót.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w 
skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 

i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami 

gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym 

naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie 

około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska 

oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady 

ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, 
rurociągi, niewypały, itp. należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego i 

odpowiednie władze administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może 

nastąpić za zgodą Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, 
instalacji lub właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według 

ustalonych z nimi wskazówek. 

10.5.5. Zasypywanie wykopów 

Grunty spoiste użyte do zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i 

kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 

zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których 
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jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również 
do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

10.5.6. Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-

EN 12063:2001. 

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy 

wykonać i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, 
odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość 
poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

10.5.7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje 

zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres 
wykonywania robót poprzez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na 
całej długości wykopu, dodatkowo dla linii – poprzez zabezpieczenie podpór. Dla 

każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, 
celem zlokalizowania kabli. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 
zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną 

na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

10.5.8. Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym 

na uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie 
odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego 
a styki płyt i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu 
nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu 

pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie 
oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

10.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, 
zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich 

normach. 

10.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub 

inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 
uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że 

materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 

Badanie jakości  materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: 
na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich 

cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w WWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

10.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i 

zaakceptowaną przez Inżyniera.  

10.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

Wykonanie obmiaru robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 
ryzyko. 

Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

10.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
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10.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 
przez Zamawiającego. 

10.10.Dokumenty związane 

10.10.1. Przepisy i normy. 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Ścianki szczelne. 

• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 
niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

• PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali 

niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
 

11. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty betonowe i 

żelbetowe. WiORB-03 KOD CPV 45223) 

11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

11.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą 
wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie wykonania betonowych i 
żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zadania  „Stacja zlewna ścieków 

sanitarnych”. 

11.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe 

dla robót wymienionych w punkcie 11.1.3. 
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11.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót w 
zakresie wykonania robót betonowych i żelbetowych, które będą wykonywane dla 

obiektów stacji zlewnej. 

W zakres robót wchodzą: 

• przygotowanie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia, 

• montaż akcesoriów, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• wykonanie deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem, 

• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

• pielęgnacja betonu. 

11.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-03 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą 
wykonawcą robót dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu. 

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem 

betonu. 

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 
mm. 

Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, 

do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący 

beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F 

oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną Rb G w MPa. 
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11.1.5. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbędne 
jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i 

opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w WWiORB-
00. 

11.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiORB-00. 

Określenia podstawowe w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 

polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 

potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WWiORB-00. 

11.2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być 
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem 

Kontraktu stosuje się stal klas i gatunków zgodną z DT spełniającą wymagania 
norm: 

• Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S. 

• Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023. 

• Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

82/H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, 

w którym mają być podane: 
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• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny w/g analizy 

wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub 

kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące 
informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Beton 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych ma zastosowanie beton o 
właściwościach i cechach określonych w DT. 

Cement 

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające 

wymagania podane w DT i w normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Część 
1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga 

uzgodnienia z Zamawiającym. Dostarczone przez dostawcę atesty cementu 
podające rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być przechowywane przez 

Wykonawcę robót. 

Woda 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana 

woda spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Kruszywa 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane 

spełniające wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 
12620:2002): 

• kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm 

nie powinna przekraczać 4%, 

• kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie 

powinna przekraczać 2%, a zawartość ziaren płaskich bądź wydłużonych 

nie powinna przekraczać 15%. 



         

Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”  
nr POIS.02.03.00-00-0012/16     
 

  

Nazwa Zamówienia : Stacja zlewna scieków sanitarnych                                                                                                             

83 
 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie 
powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym 
kruszywem niż barwa wzorcowa. 

Zawartość wagowa ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 10%. 
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w 

zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość 
dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w 
laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy. 

Domieszki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 

• zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu 

wiązania mieszanki, 

• uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności 

betonu – zwiększenia mrozoodporności. 

Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i 
laboratorium. 

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez 

wytwórcę i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów przez beton w którym zastosowano dodatek. 

Wymagania dla mieszanki betonowej 

• Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie 

może przekroczyć 6%. 

• Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37%. 

• Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący, o 

niskim cieple hydratacji, cement hutniczy. 

• Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 

270 ÷ 400 kg/m3. 

• Wskaźnik wodno - cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45. 

• Nasiąkliwość betonu – max. 5%. 

• Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20. 

• Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna. 

Akcesoria 

• Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące 

na bazie kauczuku. 

• Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT. 

Materiały pomocnicze 

• Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali. 

• Drut miękki, średnicy do 1,6 mm. 

• Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe. 
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• Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie 

deskowań systemowych 

11.2.1. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 

zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania 
materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 

do kontroli Inżynierowi.  

11.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 

terminie przewidzianym Kontraktem 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Deskowania 

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich 

eksploatacji. Do wykonania deskowań ścian komór i zbiorników należy stosować 
deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostałych elementów deskowania 
systemowe drobnowymiarowe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 

12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

Pompy do podawania betonu 
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Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 

Sprzęt drobny 

Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej 

następującym sprzętem drobnym: 

• wibratorami pogrążalnymi i listwowymi, 

• zacieraczkami do betonu, 

• zagęszczarkami płytowymi, 

• giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi. 

Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca 

wbudowania, tak aby transport mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas 
transportu nie może nastąpić wiązanie cementu i musi zostać zachowana 
jednorodność mieszanki. 

11.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut – przy temperaturze +15ºC, 

• 60 minut – przy temperaturze +20ºC, 

• 30 minut – przy temperaturze +30ºC. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane 
w ruchu drogowym. 

11.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB-00.  

Prace betonowe i żelbetowe winny odpowiadać: 

• Wymiary według PN-EN 991:1999. 

• Jakość betonów według PN-EN 206:2014-04 
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• Prace betonowe według PN-EN 1992-1-1:2008 

 Szczelność zbiorników zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. 

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

• Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów wg PN-B-06050:1999. 

• Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia 

przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

• Konstrukcje stalowe winny odpowiadać normom branżowym odnośnie 

wykonania robót spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-

69021). 

11.5.1. Roboty zbrojarskie 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją 

od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo 
zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem w związku z czym 
należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na działanie 

warunków atmosferycznych. 

Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z 

wszelkich zanieczyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty 

oblodzone należy odmrozić. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być 
proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 

przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu maksymalnego wykorzystania 
materiałów. Pręty ucina się przy pomocy nożyc mechanicznych z dokładnością do 
1cm. 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z DT. Średnice odgięcia prętów 
zbrojenia głównego winny spełniać wymagania normowe. 

Montaż zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub w 
deskowaniu. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 
prętów stalowych lub drewna jest niedopuszczalne. 

Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i wynosić nie mniej niż podano 
w DT. 

Zbrojenia elementów drobno wymiarowych powinny być wykonane w wytwórni 

przyobiektowej, a następnie montowane w miejscach wbudowania. 

Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne 

otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia 
prętów. 
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Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w 

DT, jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

11.5.2. Roboty betonowe i żelbetowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji projekt technologiczny betonowania, który 

określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany 
termin rozebrania deskowania i rusztowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt składu mieszanki betonowej oraz 

wyniki badańlaboratoryjnych poszczególnych składników oraz próbki betonowe 
do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B30 i wyższej winno odbywać się w 
warunkach przemysłowych wyłącznie w węzłach betoniarskich. 

Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej w 

DT, zatartego na gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce 
lub na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. 

Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z DT oraz/lub według 
wymagań normie PNEN 12812:2005 (U). Należy stosować deskowania i 
rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego użytku, a jedynie do ich 

uzupełnienia można używać drewna i sklejki. 

Rozbiórka deskowania i rusztowania może nastąpić po uprzednim ustaleniu 

rzeczywistej wytrzymałości betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania 
konstrukcji jest możliwe po osiągnięciu przez beton 70% gwarantowanej 

wytrzymałości. 

Rusztowania i deskowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem 
technicznym, unikając zachwiania stateczności rozbieranych konstrukcji. 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione 
w betonie (przejścia szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania 

powlec środkiem adhezyjnym oraz wykonać montaż zbrojenia. Grubość otuliny 
zbrojenia musi spełniać wymagania DT i odpowiednich norm. Należy również 
wykonać uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji. 

Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania deskowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone 

wpisem w dzienniku budowy. Mieszankę w trakcie układania należy zagęszczać 
za pomocą wibratorów. Częstotliwość i czas wibrowania należy dobrać ze względu 
na konsystencję mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw 
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roboczych na całym obwodzie należy umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy 
pęczniejące na bazie kauczuku. 

Dylatacje należy wykonywać zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta 

materiałów. Wykonane dylatacje powinny zapewnić dokładność zakładaną przez 
DT i prawidłową pracę poszczególnych elementów obiektu. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad rozmieszczania, ukształtowania i 
przygotowania powierzchni przerw roboczych określa norma PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle według dokonanego w DT 
podziału konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od DT 

muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do 
dalszego betonowania polega na usunięciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz 

zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa. 

 

Nadbetony należy układać po związaniu betonu konstrukcji obiektu i 
przeprowadzeniu wymaganych prób, profilując go do kształtu zgodnego z DT. 

Powierzchnię ułożonego betonu należy wykończyć zgodnie z wymaganiami DT. 

Sposób pielęgnacji betonu zależy od warunków atmosferycznych oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być zawarty w Projekcie technologicznym 

betonowania, każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Zamawiającego. 

11.5.3. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i 
beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony 
ochronne winny być wykonane zgodnie z DT i zachowaniem następujących 

wymagań: 

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i 

odpylone, pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem 

asfaltowym, 

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie 

> 9 MPa, 

• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień 

zaokrąglenia > 30 cm, 

• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 

• zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi 

z PCV o szerokości min 30 mm, 

• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15. 
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11.5.4. Powłoki izolacyjne z materiału izolacyjnego powłokowego na 
bazie żywicy epoksydowej i oleju smołowego 

Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym na bazie 

żywicy epoksydowej i oleju smołowego przy pomocy pędzli lub szczotek. Powłoka 
izolacyjna może być stosowana na wilgotne podłoże, elastyczne – zdolne 

przenosić zarysowania podłoża. Stosować ją należy do betonu, stali, w 
pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, pod ziemią, w wodzie, w 
urządzeniach mających kontakt ze ściekami, w konstrukcjach stalowych 

mających kontakt z wodą. 

Nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną oraz do pomieszczeń wewnętrznych dla 

ludzi i zwierząt. 

 

11.5.5. Próba szczelności zbiorników żelbetowych 

Szczelność zbiorników należy zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999 
Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

Czynności przygotowawcze do próby szczelności 

Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem 
przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte 

od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na 
przewodzie doprowadzającym i spustowym należy zamontować zasuwy i łączniki 

wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby szczelności. 
W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, 
gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości 

odpływu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Należy również 
zapewnić odpowietrzenie zbiornika. 

Napełnienie zbiornika powinno się odbywać stopniowo. W przypadku zauważenia 
przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika i 

otworzyć spust w celu opróżnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyny przecieku 
wody należy ponownie napełnić zbiornik, a następnie podłączyć urządzenia 
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu należy 

zamontować przewód o średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe 
na zewnątrz zbiornika powinno być wyposażone w odpowiednio wycechowane 

szkło wodowskazowe i wyprowadzone na odległość 0,1 m ponad najwyższy 
poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz wyposażone w rurki pomiarowe o 
wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25 m. 

Próba szczelności na eksfiltrację 

Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, należy 

zamknąć dopływ wody. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. 
Następnie należy zarejestrować z dokładnością 1 mm odczyt położenia 
zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, odnotowując datę i godzinę 

obserwacji. Zbiornik należy pozostawić napełniony na 48 godzin dla pierwszego 
nasiąknięcia jego ścian i dna. W tym czasie należy na rurce wodowskazowej 
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wykonać odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po upływie 1 godziny, 
czwarty po 6 godzinach, a następnie co 8 godzin. Po upływie 48 godzin należy 
przy udziale Zamawiającego wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła 

wody w rurce wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach 
odczyt trzeci, wszystkie z dokładnością do 1 mm. Każdy odczyt powinien być 

zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych 
w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w 
zbiorniku według wzoru określonego w normie PN-B-10702:1999 – Wodociągi i 

kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie powinien 
przekraczać 3 l/m2 d. 

Próba szczelności na infiltrację 

Zbiornik należy całkowicie wypróżnić przez wypompowanie wody. Pompy 
obniżające poziom zwierciadła wody gruntowej należy unieruchomić. Jeżeli po 

upływie 72 godzin od momentu wyłączenia pomp nie wystąpią przecieki wody 
gruntowej, wynik próby szczelności na infiltrację należy uznać za pozytywny. 

11.5.6. Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych 
należy przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo 

uzgodnić rodzaj materiału z Zamawiającym a przy wykonywaniu izolacji stosować 
się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę 

głównie na: 

• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 

• zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 

• warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, 

temperatury, 

• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 

• sposób przygotowania powierzchni, 

• stopień wodoprzepuszczalności, 

• przyczepność powłoki do podłoża – według PN-92/B-01814. 

11.5.7. Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu 
łańcuchowego 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach 
przejść rurociągów technologicznych należy osadzić mufy. Po osadzeniu muf 

ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego w 
przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa 
sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, powodując 

pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

11.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
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11.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub 
inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 

uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 

wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

 
Badanie jakości  materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: 

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w WWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

11.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i 

zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 

Kontrola, pomiary i badania 
 

Zbrojenie i akcesoria 
Przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Zamawiającego 
kontrola zbrojenia i fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika 

Budowy. Zamawiający winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia i 
akcesoriów z DT w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic i długości oraz z 

odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego 
otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 
Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Zamawiającego 

również po betonowaniu przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
 

Tolerancje: 
• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 

• różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm, 

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna 

przekraczać ± 25 mm, 

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny 

przekraczać ± 0,5 cm, 
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• grubość otuliny ± 3 mm, 

• położenie akcesoriów ± 3 mm. 

Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować według 

PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania. Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elementami 
metalowymi pozostających w betonowanej konstrukcji. Dopuszcza się 

następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 
• rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm, 

• odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % h ściany, nie więcej niż 

0,5 cm, 

• prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ±0,5cm, 

• nierówności powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na długości łaty 3,0 m. 

• wymiary światła elementu betonowego: 

✓ wysokości i nie więcej niż: - 0,3/+1,0 cm, 

✓ grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm. 

W okresie eksploatacji deskowań i rusztowań należy dokonywać okresowych 
przeglądów technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i 
eksploatacyjne nie wpłynęły na pogorszenie stanu deskowań i rusztowań i 

urządzenia te nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz wykonywanych 
konstrukcji.  

Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, 
wysokich wód, które zalały dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, 
jak upadek na rusztowaniu ciężkich elementów składanych itp.  

Badania przeprowadza Wykonawca, sporządzając zapis w dzienniku budowy. 

Kontrola betonu 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania 
system kontroli wewnętrznej, obejmujący wszystkie czynności technologiczne, 
który powinien być zgodny z przedmiotowymi normami jak niżej. 

Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu podane poniżej, a 
badane według normy PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania właściwości, 

produkcja i zgodność. 

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza się 
podczas projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie 

betonowania. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 

przekroczyć: 

• + 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• + 1 cm wg metody opadu stożka. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać na budowie 

próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 
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• 1 próbkę na 50 m3, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu. 

Nasiąkliwość betonu. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy 
ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy 

stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz 

każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %. 

Wskaźnik wodno-cementowy musi wynosić: w/c<0,45 

Odporność na działanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności 
przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych 

podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w 
okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m3 betonu oraz 

każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 
Wymagany stopień mrozoodporności - F150. 

Przepuszczalność wody przez beton. Sprawdzenie stopnia 
wodoprzepuszczalności przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 
lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 500 m3 

betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 

Stopień wodoszczelności betonu winien być zgodny z wymaganiami DT. 

Dokumentacja badań. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia 
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), 

przewidzianych niniejszych WWiORB oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Zamawiającemu wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

Kontrola wykonanych obiektów 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu: 

• pochylenie ścian: ± 1 cm, 

• wymiary w planie: ± 2 cm, 

• rzędne: ± 1 cm. 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny 
są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 3 

cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,2 % powierzchni 
odpowiedniej ściany. 
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Wszystkie zbiorniki wymagają wykonania próby szczelności w stanie „surowym” 
zgodnie z normą PNB- 10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. 
Wymagania i badania. 

Protokół z pozytywnym wynikiem próby szczelności stanowi podstawę odbioru 
konstrukcji zbiornika i zezwala na podjęcie prac wykończeniowych. 

11.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

Wykonanie obmiaru robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 
ryzyko. 

Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 

pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

11.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

11.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 

przez Zamawiającego. 

11.10.Dokumenty związane 

11.10.1. Przepisy i normy. 

 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
• PN-EN 197-1:2012 Cement. -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości 

• PN-EN 206:2014-04 Beton----- Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

• PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody 

badań -- Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
• PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów. 
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12. Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji 

żelbetowych (WWiORB- 04, KODCPV 45223) 

12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

12.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-04 dotyczą 
wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie wykonania mintażu konstrukcji 
żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zadania  „Stacja zlewna ścieków 

sanitarnych”. 

12.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB- 4 obejmują wymagania szczegółowe 

dla robót wymienionych w punkcie 12.1.3. 

12.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
polegających na wykonaniu montażu konstrukcji betonowych które będą 
wykonywane dla obiektów stacji zlewnej. 

12.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-04 są zgodne 

zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

12.1.5. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbędne 

jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i 
opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w WWiORB-

00. 

12.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiORB-00. 

Określenia podstawowe w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WWiORB-00. 
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12.2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być 

zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

Materiały winny spełniać wymagania DT a ponadto prefabrykaty żelbetowe i 

sprężone winny odpowiadać wymaganiom norm: 

• PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu -- Płyty kanałowe 

• PN-EN 13225:2013-09 (U) Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy 

konstrukcyjne 

• PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

12.2.1. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 
zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 

zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania 
materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 

do kontroli Inżynierowi.  

Płyty strunobetonowe 

Płyty strunobetonowe SP mogą być podnoszone (na każdym etapie transportu) 
tylko za pomocą specjalnych uchwytów zaciskowych lub linowych zawiesi 
pętlowych ( zalecane dla płyt długości powyżej 13,0 m). 

Maksymalna odległość końca zacisku lub liny do czoła płyty wynosi: 

• 30 ÷ 50 cm – dla płyt zbrojonych tylko dołem, 

• 30 ÷ 120 cm – dla płyt zbrojonych dołem i górą. 

Jeżeli płyta posiada wycięcia przypodporowe wówczas uchwyty należy zaczepić 
poza strefą osłabienia tymi wycięciami. 

Uchwyty (lub liny) należy zaczepić do trawersy belkowej – o długości zależnej od 

długości transportowanej płyty – w sposób zapewniający pionowe podnoszenie 
płyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie płyt SP na linach podczepionych ukośnie 

do powierzchni płyty 
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W czasie transportu płyty przy pomocy uchwytu zaciskowego należy stosować 
dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnięciem, poprzez zapięcie liny 
asekuracyjnej (łańcucha). 

Na placu składowym płyty SP należy układać w stosach. Poszczególne warstwy 
należy oddzielać drewnianymi przekładkami o wymiarach 130 x 5 x 2,5 cm, 

umieszczonymi w odległości 30 ÷ 50 cm od czoła płyty. Przekładki w kolejnych 
warstwach należy umieszczać jedna nad drugą. 

W jednym stosie mogą być układane płyty o tej samej nośności użytkowej, 

wysokości i rozpiętości. 

Płyty SP mogą być transportowane samochodami o długości skrzyni ładunkowej 

nie krótszej niż długość elementu lub (oraz) transportem kolejowym. 

Płyty na środkach transportowych należy układać w stosach. Poszczególne stosy 
należy zabezpieczyć przed zsunięciem się z platformy środka transportu. 

Na czas transportu, poszczególne warstwy płyt w stosie należy oddzielać 
drewnianymi przekładkami o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na 

zasadach analogicznych jak podczas składowania. 

12.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 
terminie przewidzianym Kontraktem 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• Dźwig samojezdny o udźwigu minimum 20 Mg. 

• Rusztowania inwentaryzowane. 

12.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w Umowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

12.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB-00.  

12.5.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przygotowanie terenu robót montażowych polega na: 

• Sprawdzeniu rzędnych konstrukcji na których montowane będą 

prefabrykaty. 

• Przygotowaniu terenu do składowania prefabrykatów. 

• Wykonania niezbędnych rusztowań roboczych i stemplowań. 

• Wyznaczenie stref bezpieczeństwa 

12.5.2. Roboty montażowe 

Montaż płyt Filigran 

Przed montażem płyt należy przygotować podpory montażowe: ustawić je w 

rozstawie określonym w projekcie i wypoziomować. Na podporach stałych (na 
ścianach) układa się warstwę zaprawycementowej marki M-7 grubości 1 cm. Na 
tak przygotowanych podporach stałych i montażowych układa się płyty. 

Stropy gęsto żebrowe 

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać podpory montażowe, przeciętnie 1 

szt. na 2,0 mb długości belki stropowej. Przed ułożeniem belek, podpory stałe i 
montażowe, należy w kierunku prostopadłym do osi belek spoziomować, a w 
kierunku równoległym - spoziomować lub wykonać ze strzałką odwrotną. 

Najmniejsza długość oparcia belki na murze powinna wynosić 8 lub 11 cm w 
zależności od rodzaju stropu. 
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Należy wykonać wieńce opuszczone, których dolna krawędź powinna znajdować 
się poniżej spodu belki w odległości nie mniejszej niż 4 cm. W stropach o 
rozpiętości większej od 3,90 m należy wykonać żebra rozdzielcze. 

Belki należy układać w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek 
dokonuje się przez ułożenie po jednym pustaku między nimi przy każdym końcu 

belki. Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku, 
prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do 
wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem 

zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na 
których są ułożone belki. 

Montaż płyt stropowych i elementów dachu. 

Na ścianach układa się warstwę zaprawy cementowej marki M -7 grubości 1 cm. 
Na tak przygotowanych podporach stałych układa się płyty. Głębokość oparcia 

płyt na podporach nie powinna być mniejsza niż: 

• 7 cm – dla płyt SP20, 

• 8 cm – dla płyt SP26.5, a szerokość wieńca pomiędzy płytami powinna 

mieć szerokość co najmniej 4 cm. 

Dźwigary dachowe montuje się na zaprawie cementowej marki M-12 i grubości 1 
cm zabezpieczając je przed utratą stateczności stężeniami montażowymi. Montaż 

płyt dachowych wykonuje się na zaprawie M -7 grubości 1 cm po uzyskaniu przez 
zaprawę ułożoną pod dźwigarami 50% wytrzymałości. Głębokość oparcia płyt 

dachowych nie powinna być mniejsza niż szerokość żebra. 

Po zakończeniu montażu elementów stropowych i dachowych wykonuje się 
roboty zbrojarskie i betonowe. 

Usunięcia deskowań pionowych można wykonać po 24 godzinach po zakończeniu 
betonowania, natomiast podpór montażowych, stemplowań i deskowań 

poziomych po uzyskaniu przez beton: 

• 60% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu nie będzie obciążana i nie 

będą na niej prowadzone roboty, 

• 100% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu będzie obciążana i będą na 

niej prowadzone roboty. 

12.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

12.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub 
inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 

uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

 
Badanie jakości  materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: 
na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w WWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

12.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 

Tolerancje 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 

• ± 3 mm dla poziomu dolnej płaszczyzny stropu, 

• -3/+10 mm dla rzędnej stropu, 

• ± 3 mm dla poziomu dźwigarów dachowych, 

• ± 5 mm dla górnej płaszczyzny płyt panwiowych (żebrowych) 

12.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

Wykonanie obmiaru robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 
ryzyko. 

Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 

pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

12.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

12.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 
przez Zamawiającego. 

12.10.Dokumenty związane 

12.10.1. Przepisy i normy. 

 

• PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy 
konstrukcyjne 

• PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

• PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: 
Zaprawa murarska. 

 

13. Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji 

stalowych (WWiORB- 05, KODCPV 45223) 

13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

13.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą 

wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie wykonania mintażu konstrukcji 
stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania  „Stacja zlewna ścieków 

sanitarnych”. 

13.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB- 5 obejmują wymagania szczegółowe 

dla robót wymienionych w punkcie 13.1.3. 

13.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
polegających na wykonaniu montażu konstrukcji stalowych, które będą 
wykonywane dla obiektów stacji zlewnej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montażu: 

• barierek i balustrad ochronnych, 

• drabin i schodów, 

• stalowych elementów konstrukcji budowlanych, 

• zabudowy otworów technologicznych i przekryć komór, 

• konstrukcji wsporczych i pomostów, 

• indywidualnych elementów wyposażenia technologicznego, 
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• ślusarki budowlanej, 

• zabudów w konstrukcji aluminiowej, 

• wypełnień i obudów z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych, 

• zabudowy obiektów technologicznych. 

13.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-05 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

13.1.5. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbędne 

jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i 
opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w WWiORB-
00. 

13.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiORB-00. 

Określenia podstawowe w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 

potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WWiORB-00. 

13.2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być 

zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych 

powinna odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-
EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 10021:2007(U), PN-EN 
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10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN- 87/H-01104, PN-88/H-
01105, a ponadto: 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 

10024:1998; PN-H- 93419:2006; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 

10024:1998, 

• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-

H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003, 

• teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999, 

• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000 

• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210:2006 

Wyroby walcowane – blachy: 

• blachy powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-

73/H-92127, 

•  Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 

✓ kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom 

norm: PN-EN 10219:2006, 

✓ kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normy, 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. 

Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 

Inne materiały: 

• Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania 

zabudów, kraty pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

• Stal kwasoodporna - gatunek – OH18N9; powierzchnie półmatowe. 

Łączniki 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być 
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. 

Śruby fundamentowe według PN-72/M-85061. 

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementów wg rozwiązań systemowych 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz 

PN-82/M-82054.20, a ponadto: 

• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, 

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
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• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 

Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym samozabezpieczające (z 

niemetalową wkładką). 

• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, 

PN-ISO 10673:2002. 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN ISO 544:2005 (U), a ponadto: 

• elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN ISO 3581:2016-10 , 

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 

12070:2002. 

Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania DT i WWiORB. 

13.2.1. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 
zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 

zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania 
materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 

do kontroli Inżynierowi.  

 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 

zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 

scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 

nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 

konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe 

należy składować w tym samym położeniu. 
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Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach. 

13.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 

terminie przewidzianym Kontraktem 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować 

m.in.: 

• urządzenia spawalnicze MIG/MAG, 

• urządzenia TIG DC, 

• przecinarki plazmowe i mechaniczne, 

• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 

poszczególnych elementów konstrukcji. 

13.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

13.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB-00.  

13.5.1. Przygotowanie materiałów 

 

Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się 
wyszlifować. 

Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznychtemperatur raz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych  
zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 

przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów 
i wykonania połączeń. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN-ISO 

8501:1996 i ocynkować ogniowo. Grubość powłok cynkowych na elementach 
ocynkowanych ogniowo, oznaczona według normy PN-EN 10142+A1 :1997, 
powinna wynosić co najmniej 275 g/m2. Jeżeli DT wymaga ponadto wykonania 

powłok malarskich to należy je wykonać zgodnie z DT (kolorystyka i grubość 
warstw). 

13.5.2. Wykonanie konstrukcji 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość 

progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. 
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Szczelina między elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna 
przekraczać 1,5 mm. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej niż o 20% 

a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą o: 

• 5% – dla spoin czołowych, 

• 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. 

Zalecenia technologiczne 

• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co 

spoiny konstrukcyjne, 

• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 

natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze 

należy usunąć przez zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 

• długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie 

najmniejszą liczbę podkładek, a gwint nie powinien wchodzić w otwór 

głębiej jak na dwa zwoje, 

• nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 

przylegać do łączonych powierzchni, 

• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 

przed montażem pokryć warstwą smaru, 

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym. 

13.5.3. Montaż konstrukcji 

Montaż należy prowadzić zgodnie z DT i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami DT. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

• sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych 

oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 

powstałe podczas transportu i składowania 
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13.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

13.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub 
inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 

uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 

wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

 
Badanie jakości  materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: 

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w WWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

13.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i 

zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 

Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych 
 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 

• kontrola stali, 

• sprawdzenie elementów stalowych, 

• sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 

• badanie wykonania połączeń spawanych według normy PN-B-

06200:2002/Ap1:2005, 

• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją 

Projektową, 

•  

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

Kontrola montażu konstrukcji stalowych 
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• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z 

Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzenie połączeń, 

• kontrola jakości montażu według normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005, 

• kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 

• kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych. 

13.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

Wykonanie obmiaru robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 
ryzyko. 

Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

13.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

13.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 

sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 
przez Zamawiającego. 

13.10.Dokumenty związane 

13.10.1. Przepisy i normy. 

 

• PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania 

materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego 

poziomu wymagań jakości 

• PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania 

materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości 

• PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania 

materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości 

• PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania 

materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości 

• PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania 

wizualne złączy spawanych 
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14. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty izolacyjne i 

uszczelnienia (WWiORB-06, KOD CPV 45320) 

14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

14.1.1 Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą 
wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie robót izolacyjnych i 
uszczelniania, które zostaną wykonane w ramach zadania  „Stacja zlewna 

ścieków sanitarnych”. 

14.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB- 6 obejmują wymagania szczegółowe 

dla robót wymienionych w punkcie 14.1.3. 

14.1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
polegających na wykonaniu robót instalacyjnych i uszczelniania, które będą 
wykonywane dla obiektów stacji zlewnej. 

14.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-06 są zgodne 

zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

14.1.5 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbędne 

jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i 
opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w WWiORB-

00. 

14.1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiORB-00. 

Określenia podstawowe w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 
polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 
punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WWiORB-00. 
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14.2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być 

zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

• Folia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967:2012. 

• Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-24620:1998/Az1:2004 

• Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm:, PN-

91/B-27618, PN-92/B- 27619. 

14.2.1. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 

zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania 
materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 

do kontroli Inżynierowi.  

Papa 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 1,20 
m od grzejników. 

Rolki papy należy transportować i składować w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. 

14.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 
terminie przewidzianym Kontraktem 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

14.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

14.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB-00.  

14.5.1. Izolacje i uszczelnienia 

Uszczelnienie rur należy wykonać za pomocą elastomerowych pierścieni 
uszczelniających. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie i równe, bez 
zadziorów i wypukłości. Pierścienie uszczelniające nie powinny wywierać 

szkodliwego wpływu na właściwości rur. 

Celem zabezpieczenia przed korozją przewody technologiczne z rur stalowych, 

oczyścić do III stopnia czystości, zabezpieczyć przed korozją przez gruntowanie 
farbą miniową ftalową, a następnie dwukrotnie malować. Złącza rur spawanych 
zaizolować do grubości izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe 

pomalować. 
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Zbiorniki  

Przepusty w ścianach dla rurociągów i kabli powinny być szczelne i elastyczne -
tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 

nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. 

Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, 

na połączenie łącznikami, śrubowe lub uszczelnione folią aluminiową powinny być 
zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. Izolacja powinna stanowić szczelną 
jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie 

powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 

Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności 

odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. 
Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją 
rur. Do izolacji rur należy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-

B-24625:1998, asfalty przemysłowe izolacyjne PS, welon z włókna szklanego wg 
BN-87/6755-06. 

14.5.2. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak 

pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem 
itd. Wszelkie zagłębienia i ubytki należy wyrównać. 

Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być 
zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 

zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

• temperatury podłoża, 

• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest 

przeznaczony do układania na podłoża o większej wilgotności), 

• wieku betonu. 

14.5.3. Izolacje przeciwwilgociowe 

Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków 

gruntujących, zalecanych przez producenta materiału izolacyjnego lub będących 
elementem danego systemu materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną 
producenta. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 
że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C. 
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Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań DT, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat 

technicznych. 

Metody wykonania izolacji: 

• malowanie pędzlem, 

• nanoszenie wałkiem, 

• natryskiwanie, 

• szpachlowanie, 

• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych 
przez producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności 

podłoża i powietrza. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być 
odebrane przez Zamawiającego. 

Izolacje z papy i folii 

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 
sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość 

zakładów w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady 
poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 

Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”, a styki 
arkuszy folii zgrzane. 

14.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

14.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub 
inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 

uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 

wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

 
Badanie jakości  materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: 

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w WWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
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zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

14.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  

14.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

Wykonanie obmiaru robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 
ryzyko. 

Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

14.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

14.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 

przez Zamawiającego. 

14.10.Dokumenty związane 

14.10.1. Przepisy i normy. 

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U.01.118.1263).PN-EN ISO 17637:2011  
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15. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 

elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-07 KOD CPV 

45231) 

15.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

15.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-07 dotyczą 

wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie robót instalacji 
elektroenergetycznych i akpia, które zostaną wykonane w ramach zadania  
„Stacja zlewna ścieków sanitarnych”. 

15.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB- 7 obejmują wymagania szczegółowe 
dla robót wymienionych w punkcie 15.1.3. 

15.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 

polegających na wykonaniu robót instalacji elektroenergetycznych i akpia, które 
będą wykonywane dla obiektów stacji zlewnej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania niżej wymienionych 

czynności: 

• dostawy i montażu rozdzielnic głównych, 

• dostawy, montażu i uruchomienia falowników, 

• wykonania instalacji siłowej, 

• wykonania instalacji odgromowej, 

• wykonania instalacji gniazd wtykowych, 

• wykonania instalacji połączeń wyrównawczych, 

• dostawy i montażu czujników ciśnienia, 

• dostawy i montażu sond obecności wody, 

• dostawy i montażu instalacji alarmowych, 

• dostawy i montażu układu przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM, 

• wizualizacji pracy stacji zlewnej ścieków, 

• ułożenia kabla zasilającego, 

• ułożenia kabli do komory, 

• dostawy agregatów przewoźnych. 

15.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-07 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
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15.1.5. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbędne 
jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i 

opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w WWiORB-
00. 

15.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiORB-00. 

Określenia podstawowe w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 

polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 

potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WWiORB-00. 

15.2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być 
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiałami są: 

• Przewody i kable jedno i wielożyłowe: pomiarowe, sterownicze, 

sygnalizacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. 

Izolacja zewnętrzna kabli powinna zapewniać właściwą odporność kabla na 

zagrożenia występujące w miejscu jego położenia (np. bariery 

przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.). 

• Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, 

drabinki ocynkowane; urządzenia i aparatura. 

• Rozdzielnice. 

• Czujniki ciśnienia. 

• Presostaty. 

• Falowniki. 

• Termostaty. 
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• System sygnalizacji włamania. 

• Moduły GSM. 

• Komputer wraz z układem wizualizacji. 

• Agregat prądotwórczy. 

• Łączniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne. 

• Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne. 

• Puszki odgałęźne 

• Przewody uziemiające. 

• Bednarka Fe/Zn 25x4. 

• Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze 

15.2.1. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 
zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 

zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania 
materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 

do kontroli Inżynierowi.  

Elementy instalacji elektroenergetycznych i akpia powinny być składowane w 
pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

15.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 
terminie przewidzianym Kontraktem 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i 
przy użyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne 

obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia 
specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych przekrojach (od 0,5 mm2 
do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń 

podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym wykonywaniu 
robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 

przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, które min. mogą być używane do 
robót są: 

• spawarki transformatorowe, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 

• przyczepy do przewozu kabli, 

• ciągniki kołowe, 

• żurawie samochodowe. 

15.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce 

bębna. Należy unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –150C. W czasie 
transportu i przechowywania materiałów elektrycznych i elektronicznych należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 

zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 

elektrycznej i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w 
szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 
drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 

załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
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powłok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, 
przewidzieć możliwość demontażu najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny ich 
transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie. 

15.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB-00.  

15.5.1. Połączenia elektryczne przewodów. 

Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i 
wygładzić. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką 
metalową ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami 

chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć 
przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewodów należy wykonać za 

pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. Śruby, nakrętki i 
podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. 
Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą 

spawania (np. połączenie bednarek uziemiających szafy sterownicze). Wszelkie 
połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez 

pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do 

zacisków śrubowych. 

• Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o 

średnicy wewnętrznej większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy 

wyginać w prawo. 

• Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z 

końcówką kablową łączy się z przewodem przez lutowanie lub 

zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania lub zaprasowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem 

prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 

zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają 

na zastosowanie końcówki lub tulejki. 

• Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez 

prasowanie, lutowanie ub spawanie. 

• Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

Linie kablowe.  

Linie kablowe niskiego napięcia (nn) należy ułożyć w ziemi w wykopie na 
głębokości około 0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy 

układać linią falistą na 10 cm podsypce z piasku i przysypać taką samą warstwą 
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piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą 
koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię. Przed zasypaniem ziemią 
należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami zawierającymi informacje o 

typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy podać numer ewidencyjny 
linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika zgodnie z opisem w DT i 

zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać 
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. 
budynków) należy zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania kabli z 

projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych Dy 
110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach 

jak wyżej lecz typu SRS lubstalowych DN 100 mm. Przy skrzyżowaniach rury 
ochronne powinny wystawać po obu stronach na minimum 0,5 m. Końce rur 
należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wykonać w 

odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z PN-76/E-
05125. Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić 

inwentaryzację geodezyjną. 

Śruby i wkręty w połączeniach.  

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby 

po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów, nie 
dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie 

zachowana wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę. 

Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, itp.  

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 

gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem.  

Prace spawalnicze. 

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów 
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace 

spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu.  

Montaż urządzeń rozdzielczych należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób 
zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W szynach zbiorczych 
sztywnych należy zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn 

i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem 
sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachowywać 

zgodnie z przepisami. Należy stosować system oznaczeń i oznaczników kabli, 
przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf. 

Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia 

jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 



         

Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”  
nr POIS.02.03.00-00-0012/16     
 

  

Nazwa Zamówienia : Stacja zlewna scieków sanitarnych                                                                                                             

122 
 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i 
aparatury pomiarowej. Próby pomontażowe powinny być udokumentowane. Dla 
każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinnien 

zostać sporządzony protokół stwierdzający poprawność wykonanych połączeń. 
Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do Zamawiającego jest 

warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 

Montaż instalacji elektrycznych.  

We wszystkich instalacjach należy stosować przewody z izolacją na napięcie 

750V. Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać jako 3-żyłową 
(trzeci przewód ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych należy zastosować 

linie 5- przewodowe. 

Instalacja ochrony od porażeń.  

Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów należy zastosować w 

instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez zastosowanie 
szybkiego samoczynnego wyłączenia należy realizować przez: 

• urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami 

nadprądowymi, bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, 

pompy, dozowniki, mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka. Przewody ochronne 
należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie 

wolno zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami. 

Gniazda wtykowe 1-fazowe.  

Należy stosować gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny być 

koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych rozdzielnic należy 
sprowadzić do głównego połączenia wyrównawczego. Skuteczność ochrony 

należy sprawdzić pomiarami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych.  

Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości 

bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć występujących 
pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie 

metalowe części, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn i 
urządzeń, wentylacja, rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodów 
oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej. 

Połączenia należy wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami 
miedzianymi oraz bednarkę Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze będą wykonane jako 

stałe poprzez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem 
docisków śrubowych (minimum M8). Wszystkie połączenia należy sprowadzić do 
głównej szyny wyrównawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm 

pomalowanej w żółto-zielone pasy. 

Zasilanie w energię elektryczną.  
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Zasilanie obiektów odbywać się będzie ma podstawie umowy sprzedaży energii 
elektrycznej 

15.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

15.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub 
inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 
uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 

wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 

Badanie jakości  materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: 

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w WWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

15.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i 

zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 
Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 
• zgodności z DT i przepisami, 

• poprawność montażu, 

• kompletność wyposażenia, 

• poprawność oznaczenia, 

• brak widocznych uszkodzeń, 

• należyty stan izolacji, 

• skuteczność ochrony od porażeń, 

• poprawność działania algorytmów sterowania, 

• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie 

pomiarowym, a jeżeli to niemożliwe to w największym projektowanym 

zakresie pomiarowym, 
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• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 

elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 
roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary rezystancji 
uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać 

obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń 
dla obwodów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić 

prawidłowość połączeń wewnątrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badań i 
pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze 
instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07. 

15.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

Wykonanie obmiaru robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 
ryzyko. 

Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

15.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

15.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 

sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 
przez Zamawiającego. 

15.10.Dokumenty związane 

15.10.1. Przepisy i normy. 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

• PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i 

automatyzacja. 

• PN-EN 62561-1:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). 

Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych 

• PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). 

Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 
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• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona 

przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym 

dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 

• PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic 

niskonapięciowych. Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i 

innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi. 

• PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych 

• PN-IEC 60050-151:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne. 

• PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Część 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. 

• PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny. 

• PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. 

Eksploatacja. 

• PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki---Część 826: Instalacje elektryczne 

• PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: 

Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe 

• PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i 

konserwacja instalacji elektrycznych 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

-- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Postanowienia ogólne 



         

Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”  
nr POIS.02.03.00-00-0012/16     
 

  

Nazwa Zamówienia : Stacja zlewna scieków sanitarnych                                                                                                             

126 
 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i 

przewody ochronne. 

• PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje 

bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 5-534: Dobór imontaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie 

izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed 

przejściowymi przepięciami 

• PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -

- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu 

• PN-EN 60439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 

Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby 

postronne (DBO) 

• PN-EN 60446:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. -- 

Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i 

przewody pośredniczące. 

• PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 

zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych---Część 

1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

• PN-EN 60998-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia 

do użytku domowego i podobnego--Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 61008-1:2013-05 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) 

-- Część 1: Postanowienia ogólne 

• PN-EN 61009-1:2013-06 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) 

-- Część 1: Postanowienia ogólne 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

• PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
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• PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 

sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i 

stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów 

lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 

sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i 

stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów 

lub monitorowania środków ochronnych -- Część 2: Rezystancja izolacji 

• PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 

sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i 

stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów 

lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli 

zwarcia 

• PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 

sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i 

stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów 

lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja 

przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych 

• PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 

sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i 

stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów 

lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowo-

prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT 

• PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 

sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i 

stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów 

lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowo-

prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT 

• PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 

sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i 

stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów 

lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz 

• PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczeństwo elektryczne w 

niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach 

przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone 

do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- 

Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, 

pomiarów lub monitorowania środków ochronnych 

• PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki 

instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 

przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania 

• PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 
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• ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – ogólne 

wymagania techniczne. 

• ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna – wymagania i badania. 

• ZN - 96/TP S.A. – 016 – Rury polietylenowe karbowane dwustronne. 

• ZN - 96/TP S.A. - 020 - Złączki rur. 

• ZN - 96/TP S.A. – 021 – Uszczelki końców rur. 

• ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, 

poz. 1864). 

16. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 

teletechnicznych (WWiORB - 8 KOD CPV 45231) 

16.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

16.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-08 dotyczą 

wykonania i odbioru robót w zakresie w zakresie robót instalacji teletechnicznych, 
które zostaną wykonane w ramach zadania  „Stacja zlewna ścieków sanitarnych”. 

16.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB- 8 obejmują wymagania szczegółowe 
dla robót wymienionych w punkcie 16.1.3. 

16.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót 
polegających na wykonaniu robót instalacji teletechnicznych, które będą 

wykonywane dla obiektów stacji zlewnej. 

16.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-08 są zgodne 

zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
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16.1.5. Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszych WWiORB niezbędne 
jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i 

opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w WWiORB-
00. 

16.1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WWiORB-00. 

Określenia podstawowe w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 

polskimi normami, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo i WWiORB-00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 

potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WWiORB-00. 

16.2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być 
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiałami są: 

Cement.  

Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 

spełniającego wymagania normy PN-EN 197-1:2012. 

Piasek.  

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien 
odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

Woda.  

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 
1008:2004. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda 

nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, 
np. grudek. 
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Prefabrykowane studnie kablowe.  

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2014-04.  

Bloki betonowe płaskie.  

Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15.  

Rury z polichlorku winylu.  

Stosowane do budowy ciągów rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać 
normie PN-EN 1329-1:2014-03.  

Elementy studni kablowych.  

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 

• wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02, 

• ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 

• wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30. 

Kable.  

Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm. Kable 
telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości 

określone są w normie PN-76/D-79353 i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 

Stosuje się następujące typy kabli: 

• Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce 

ołowianej (TKM), według PN- 85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowopowietrznej i 

powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKMwX) według PN-

83/T-90331. 

W uzgodnieniu z odpowiednim urzędem telekomunikacyjnym można 

stosować telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej 

(XTKMX) według PN-83/T-90330. 

• Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce 

ołowianej opancerzone według PN-85/T-90311. 

W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej według PN-

83/T-90330 oraz o izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą 

przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową 

lub polwinitową, wg PN- 83/T-90331. 

16.2.1. Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane 
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zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 
zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania 
materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane 

do kontroli Inżynierowi.  

 

Elementy instalacji teletechnicznych powinny być składowane w pomieszczeniach 
suchych i zadaszonych. 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu 

składowym niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy 
studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym 

poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach. 

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

16.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w 
terminie przewidzianym Kontraktem 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

16.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce 
bębna. Należy unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –150C. W czasie 
transportu i przechowywania materiałów elektrycznych i elektronicznych należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w 
szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 

drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 

powłok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, 
przewidzieć możliwość demontażu najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny ich 
transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie. 

16.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w WWiORB-00.  

 

Usytuowanie studni kablowych.  

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach 
kanalizacji: 

• na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - 

studnie przelotowe, 

• na załomach trasy - studnie narożne, 

• na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 

• przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 

• na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

Głębokość ułożenia.  

Głębokość ułożenia powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 

poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanału kablowego wynosiło: 

• 0,7 m dla kanału magistralnego, 

• 0,6 m dla kanału rozdzielczego 2-otworowego, 
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• 0,5 m dla kanału rozdzielczego 1-otworowego. 

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po 
linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii 

prostej wynoszą: 

• 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m, 

• 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m, 

• 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których 
konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi 

kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był 
mniejszy od 6 m. 

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane 

ze spadkiem zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mało 
spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu klasy B20 o grubości, co 

najmniej 10 cm. 

Układanie bloków betonowych.  

Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku od studni do 

studni bloki powinny być układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. 
Miejsce styków bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy 8 

mm, powinny być polane wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości 
około 10 cm i grubości, co najmniej 2 cm. Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków 
powinna być sprawdzona współosiowość obu bloków za pomocą sprawdzianu wg 

BN-76/3238-13. 

Układanie rur PVC.  

Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z 
urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. 

Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być 

mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu 
należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania 

następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub 
przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych.  

Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych należy rozpoczynać od 
zasypania przestrzeni między ściankami wykopu i bocznymi ściankami bloków 

piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Następne bloki powinny być zasypane 
rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubości około 10 cm bez ubijania, a z 
kolei warstwami rodzimego gruntu o grubości po około 20 cm ubijając każdą 

warstwę ubijakami mechanicznymi. 

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. 

Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub 
przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie 
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warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy 
zasypać wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi.  

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa 
powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania 

dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą 
byłoby mniejsze od wymaganego. Najważniejsze dopuszczalne odległości w 
rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi 

urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w normie BN-
73/8984-05. 

Pupinizacja kabli.  

Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, w 
przebudowie należy zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek. 

Układanie kabli w kanalizacji.  

Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem 

następujących warunków: 

a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu 
kanalizacji, a do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż: 

• 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 

• 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 

• 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy 

otworu kanalizacji, 

b) w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, 
kable nie powinny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie 

powinien być mniejszy od 10- krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej 
jego średnicy. 

Układanie kabli w ziemi.  

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi i 
równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych. Kabel ziemny powinien być 

ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie 
powinno wynosić, co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 
2% długości trasowej. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna 
być mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami 

podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. 

Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 
m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni. 

Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
65/8984-11. Złącza na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją montażu. 
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Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach 
stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, 
układanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984- 05. 

Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być 
ułożony nad rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem 

mniejsza jest od podanych w normie BN-76/8984-17, należy stosować jako rurę 
ochronną stalową lub inną o nie gorszych właściwościach na długości po 1,0 m z 
obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu. 

Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi 
liniami kablowymi powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-

05125. 

Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii 
elektroenergetycznych powinny być zgodne z PN-E-05100-1:1998. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i 
obiektów podane są w normie BN-76/8984-17. 

Ochrona linii kablowych.  

Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych 
przykrywami kablowymi w następujących przypadkach: 

• na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z 

każdej strony granicy zabudowy, 

• przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami 

podziemnymi o odległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości 

zbliżenia. 

W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej 
należy w skrzynkach kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-

bezpiecznikowe. 

W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli 

ciśnieniowej kabli wg BN- 76/8984-26. Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte 
kable międzycentralowe i magistralne. 

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych.  

Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, 
głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. 

Numerację należy wykonać za pomocą szablonów według BN-73/3238-08. 

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za 
pomocą opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraźnie odciśniętymi 

numerami. 

Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i 

trwałych obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi według BN-
74/3233-17. 
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16.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

16.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub 
inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 

uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji 

wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

 
Badanie jakości  materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w tym: 

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w WWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

16.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
Robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych WWiORB i 

zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 

Kontrola i badania w trakcie robót 
Należy skontrolować i przebadać: 

• zgodności z DT i przepisami, 

• poprawność montażu, 

• kompletność wyposażenia, 

• poprawność oznaczenia, 

• brak widocznych uszkodzeń, 

• należyty stan izolacji, 

• skuteczność ochrony od porażeń, 

• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

16.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

Wykonanie obmiaru robót należy do obowiązku Wykonawcy, na jego użytek i 

ryzyko. 
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Dokonanie obmiaru robót pozostaje w obowiązku Wykonawcy w zgodzie z 
pozycjami opracowanego kosztorysu po wykonaniu projektu budowlanego. 

16.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

16.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 

przez Zamawiającego. 

16.10.Dokumenty związane 

16.10.1. Przepisy i normy. 

• BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

• PN-EN 206:2014-04 Beton część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

• BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 

• BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie. 

• PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu 

• PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

• BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. 

Sprawdzian do układania bloków betonowych. 

• BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 

• BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 

• BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 

• BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

• BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System 

z automatycznym dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci 

miejskiej. Szablony do znakowania. 

• BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
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• BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i 

oznaczeniowopomiarowe. 

• PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z 

wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne 

wymagania i badania. 

• WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej, ekranowane o powłoce stalowej spawanej, falowanej i 

osłoną polietylenową. 

• WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami 

współosiowymi małowymiarowymi, o powłoce aluminiowej, 

nieopancerzone i opancerzone, z osłonami ochronnymi z tworzyw 

termoplastycznych. 

• WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami 

współosiowymi normalnowymiarowymi, o powłoce metalowej, 

opancerzone, z osłonami polietylenowymi. 

• WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z 

wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powłoce 

ołowianej. 

• WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi 

o izolacji polietylenowej piankowej i powłoce ołowianej. 

• WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z 

wiązkami czwórkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w 

powłoce stalowej, z osłoną polietylenową. 

• BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 

• BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 

• BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne 

wymagania i badania. 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 

• BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do 

pokryw. 

• BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 

• BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki 

kablowe. 

• BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 

• BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i 

skrzynie zespołów pupinizacyjnych. 

• BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli 

miejscowych. 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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• Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-

powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - 

ZBŁ – 1970. 

 

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

18. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

 

Realizacja zamierzenia budowlanego zgodna jest z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), przyjętym Uchwałą nr X/84/2019 
rady gminy zawoja z dnia 17 lipca 2019 r. Zgodnie z zapisami Planu działki 

2037/11 i 2037/18 to teren lokalizacji oczyszczalni ścieków. 

19. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający składa oświadczenia stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.  

20. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o ile 
w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy 
i przepisy są normami państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub 
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regionie, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, 
co najmniej na 10 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych 

w dokumentach. 

21.1.Podstawowe ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2016.778). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2016.672). 

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987). 

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 
września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629). 

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.2016.1570). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2016.655). 

9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U.2016.250). 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie 

postanowiono inaczej. 

21.2. Podstawowe rozporządzenia dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

 

1. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 



         

Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”  
nr POIS.02.03.00-00-0012/16     
 

  

Nazwa Zamówienia : Stacja zlewna scieków sanitarnych                                                                                                             

141 
 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 
stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 305) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późn.zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 

r. Nr 96 poz. 437). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

10.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 

 
 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie 
postanowiono inaczej. 

21.3. Podstawowe normy dotyczące przedmiotu zamówienia 

Normy dotyczące robót ziemnych i budowlanych: 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
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2. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
szczelne. 

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 

4. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: 

Zasady ogólne 

5. PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

6. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja 

próbek do badań wytrzymałościowych 

7. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badań 

8. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu – Część 4: Wytrzymałość na ściskanie – 
Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych 

9. PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – Część 5: Wytrzymałość na zginanie 
próbek do badań 

10. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na 
rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań 

11. PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu 

12. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – Część 8: Głębokość penetracji wody 
pod ciśnieniem 

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

16. PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie 

17. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia – Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu 
budowy 

18. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 

19. PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 
na zimno 

20. PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 
dotyczących dokładności wymiarów 

21. PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane – Tolerancje w budownictwie – 
Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

22. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna – Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej) 
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23. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

24. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

25. PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 

i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

26. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-
1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach 

Normy dotyczące instalacji energetycznych: 

1. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

2. PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 

przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

3. PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne 

4. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

6. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

7. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-

42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

8. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

9. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia 

10. PN-HD 60364-4-443: 2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – 

Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona 

przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
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11. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 
4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

12. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

14. PN-HD 60364-5-534: 2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – 
Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, 

łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

15. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-
54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody 

ochronne 

16. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-

56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

17. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 
7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki 

18. PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 

przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

19. PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne 

22.   Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

22.1. Kopie mapy zasadniczej  

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi mapami zasadniczymi do celów 
projektowych dla terenów, na których będzie realizowana inwestycja.  

Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie map zasadniczych do celów 

projektowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, jest objęte 
zakresem przedmiotu zamówienia i będzie ujęte w Zatwierdzonej Cenie 

Umownej. 

22.2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi badaniami  gruntowo-wodnymi na 
terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. 
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22.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

23.4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

22.5. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery 

Z uwagi na specyfikę Zamówienia nie określa się danych dotyczących 
zanieczyszczenia atmosfery. Planowana inwestycja nie będzie miała 

negatywnego wpływu na atmosferę. 

22.6. Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska 

Decyzja środowiskowa 

22.7. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy 

22.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Nie dotyczy 

22.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki 
techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci 

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty 
Umownej uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz 
warunki techniczne związane z wykonaniem pól biwakowych. Koszt powyższych 

prac Wykonawca ujmie w cenie oferty. 

22.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane z budową i jej przeprowadzeniem 

Zamówienie będzie finansowane z publicznych środków europejskich i własnych 

Zamawiającego. 


